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На основу члана 47. став 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 15/16 

и 104/16) и члана 40.  тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист Општине Кањижа“, бр. 2/20 - пречишћен текст), 

Скупштина општине Кањижа, на ванредној седници одржаној дана 11. септембра 2023. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ 

ПАРТНЕРСТВУ  ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА 

 

I  

 Даје се сагласност на коначни нацрт Уговора о јавно-приватном партнерству  за замену, рационализацију и 

одржавање дела јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Јавни 

уговор).  

 

II 

Саставни део ове Одлуке чини коначни нацрт Јавног уговора са образцем понуде, образцем структуре цене, 

образцем основних елемената понуде и анексима од броја 1 до броја 7. 

 

 

III 

Ова одлука се објављује у „Службеном листу Општине Кањижа“. 

 

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина                                                   Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа                                                                                            Роберт Лацко с.р.   

Скупштина општине Кањижа                                                                          

Број: 02-251/2023-I  

Датум: 11. 9. 2023. год.  

Кањижа 
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НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

Нацрт уговора припремљен је у складу са чланом 3. Правилника о уговору о енергетској услузи (”Сл.гласник РС”, бр. 80/22) 

 

Закључен између 

Наручилац: ОПШТИНА КАЊИЖА 

Адреса: Трг Главни бр 1, Кањижа (24420) 

Овлашћени представник: Председник општине Фејстамер Роберт 

Матични број: 08141231 

Порески идентификациони број: 100871672 

(Под) рачун буџета:   840-56640-55 

у даљем тексту: Наручилац, 

и 

 

 

Извршилац: Smart Energy Investment Kft Ogranak SEI Beograd  

Адреса: Макензијева 79/5, 11000 Београд  

Овлашћени представник: Обрад Тадић, директор  

Матични број: 29507007  

Порески идентификациони број: 109833764  

Текући рачун:   155-0000000076557-35 Halkbank  

у даљем тексту: Извршилац   

и 

ДПН:  

Адреса:  

Овлашћени представник:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Рачун посебне намене:  

У даљем тексту: Извршилац  
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Списак скраћеница 

ЈКП Јавно комунално предузеће 

М&В Мерење и верификација 

МУЕ Мере за уштеде енергије 

ОДС Оператер дистрибутивног система електричне енергије 

ПДВ Порез на додату вредност 

РС Република Србија 

УНЦИТРАЛ Комисија УН за међународно трговинско право 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

Наручилац је припремио конкурсну документацију бр. 404-329/2023-I од 13.06.2023. године, на основу које је спровео 

отворени поступак Јавне набавке за избор приватног партнера  и доделу јавног уговора о јавно-приватном 

партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији општине Кањижа која укључује примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у 

оперативним трошковима јавног осветљења општине Кањижа. Циљ пројекта су уштеда енергије, одговарајуће уштеде у 

емисији СО2 и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења као јавног објекта Наручиоца на основу јавно-приватног 

партнерства. У поступку избора приватног партнера је изабран Извршилац, који је доставио Понуду бр. ID-101-808-1/23 од 

8. 8. 2023. године. 

 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Наручилац власник јавног објекта на којем се спроводи енергетска услуга која је предмет јавне 
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набавке; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Извршилац привредно друштво које пружа енергетске услуге и које преузима обавезу извршења 

енергетске услуге уштеде потрошње енергије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра приватним партнером у складу 

са законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије у РС; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је овај уговор додељен Извршиоцу у поступку јавне набавке у складу са прописима којим се уређују 

јавне набавке у РС, и то за потребе реализовања јавно-приватног партнерства у складу са прописима који уређују јавно-

приватно партнерство и концесије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се овај уговор истовремено сматра и јавним уговором у складу са законом који уређује јавно-

приватно партнерство и концесије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Извршилац основати Друштво посебне намене, са следећим подацима ___________________; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА потписивањем овог уговора између Извршиоца, као приватног партнера, и Наручиоца, као јавног 

партнера (у даљем тексту: Уговор), Наручилац има за циљ постизање уштеда енергије, као и са тим повезаних уштеда у 

оперативним трошковима уговорног објекта, дефинисаног у Анексу 1; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Наручилац и АД ЕПС БЕОГРАД [друштво за дистрибуцију електричне енергије] закључити 

Протокол о сарадњи и подршци чији главни елементи по форми и суштини одговарају нацрту Уговора о сарадњи и подршци 

који чини саставни део овог уговора, као Анекс 7. 

Наручилац као јавни партнер и Извршилац као приватни партнер су се споразумели како следи: 

 

1. ПОЈМОВИ 

Појмови употребљени у овом уговору имају следеће значење за Уговорне стране: 

1. Активности имплементације обухватају све активности за које је Извршилац одговоран у складу са овим 

уговором за време периода имплементације, а које су евидентиране у дневнику активности у периоду 

имплементације, што, између осталог, укључује изградњу објеката, доградњу, реконструкцију, адаптацију и 

санацију, као и уградњу/инсталацију и пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова, или опреме и/или 

софтвера у уговорном објекту. 

2. Ванредна усклађивања представљају усклађивања у односу на факторе чије се промене обично не очекују. Она 

се тичу промена у било каквим карактеристикама уговорног објекта у мерним границама, осим поменутих 

независних променљивих које се користе за редовна усклађивања. 

3. Гарантована уштеда представља укупан износ уговорене финансијске уштеде у току периода гарантовања, као 

резултат примене МУЕ. 

4. Годишња гарантована уштеда једнака је гарантованој уштеди подељеној са бројем година трајања периода 

гарантовања. 

5. Годишња основна накнада једнака је годишњој гарантованој уштеди помноженој са уговореним процентом 

подељене уштеде који припада Извршиоцу. 

6. Годишња уштеда означава остварену финансијску уштеду како је иста обрачуната у одобреном МиВ извештају за 

одређени обрачунски период у току периода гарантовања. 

7. Дневник активности у периоду имплементације који води извршилац представља дневник свих активности 

имплементације које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују га уговорне стране на крају периода 

имплементације. 

8. Дневник активности у припремном периоду који води извршилац представља дневник свих припремних 

активности које се спроводе од стране Извршиоца, а потврђују га уговорне стране на крају припремног периода. 

9. Додатна финансијска уштеда означава остварену финансијску уштеду која премашује гарантовану уштеду. 

10. Додатна накнада је уговорени новчани износ који прелази износ основне накнаде, на коју Извршилац остварује 

право, ако оствари додатне уштеде у периоду гарантовања, како је то показано применом МиВ плана. 

11.  Енергија означава све видове енергије, укључујући електричнy, топлотну енергију, воду и повезану 

потрошњу/коришћење укључујући и ангажовану снагу и/или капацитет. 

12. Извршилац је привредно друштво или предузетник који обавља енергетске услуге, чија је понуда изабрана у 

поступку избора приватног партнера и које потписује овај уговор са Наручиоцем. 
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13. Интервентно одржавање је замена сијалица и/или светиљки у случајевима лома или оштећења који нису 

последица активности Извршиоца (оштећење од непознатих лица, оштећења услед временских неприлика и сл.). 

Интервентно одржавање се изводи према посебном захтеву Наручиоца и на терет Наручиоца, сагласно унапред 

достављеном ценовнику од стране Извршиоца за сваки тип и врсту инсталираних светиљки. 

14. Јавни објекат је објекат за осветљење-средство у јавној својини Општине Кањижа, сходно прописима којима се 

уређује јавна својина, под којим се подразумевају објекти који служе за осветљење саобраћајне инфраструктуре и 

других површина у јавној употреби, а које користе грађани, органи, организације и институције Републике Србије, 

органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, установе основане од стране 

РС, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне службе и други корисници 

средстава у јавној својини РС. 

15. Мере за уштеду енергије (МУЕ) јесу мере побољшања енергетске ефикасности активности којима се постижу 

уштеде оперативних трошкова у уговорном објекту. 

16. Мерење и верификација (М&В) су поступци и процедуре који се врше ради поузданог утврђивања остварене 

уштеде енергије и финансијске уштеде као резултат активности имплементације. 

17. Наручилац је власник уговорног објекта. 

18. Независна променљива означава параметар чија се редовна промена очекује и која има мерљив ефекат на 

потрошњу енергије у уговорном објекту (као што су радни сати, услови рада и периодичне промене у шеми 

коришћења релевантних објеката). 

19. Обрачунски период је период од 12 календарских месеци током којих се врши обрачун постигнуте уштеде 

енергије и финансијске уштеде током периода гарантовања. 

20. Овлашћени представници су представници уговорних страна, овлашћени да предузимају радње у име и/или за 

рачун уговорних страна. Ова лица морају имати законско или друго овлашћење/пуномоћје за предузимање радњи 

и заступање уговорних страна, у којем је утврђен обим њихових овлашћења у правним пословима који се односе 

на овај уговор. 

21.  Оператор дистрибутивног система електричне енергије (ОДС) је енергетски субјекат који врши пренос, 

дистрибуцију, транспорт или продају електричне енергије на подручју на коме се налази уговорни објекат. 

22. Оперативни трошак јесте текући расход по основу коришћења енергије и одржавања уговорног објекта. 

23. Оперативно одржавање је редовно надгледање функционисања система јавног осветљења који је предмет овог 

уговора и реаговање у случају поремећаја у његовом раду (чишћење светиљки, зaмена прегорелих сијалица, 

баласта или неисправних електронских уређаја на светиљци ако постоје и сл.). 

24. Основна накнада представља уговорени новчани износ који припада Извршиоцу под условом да испуни уговорну 

обавезу и оствари гарантовану уштеду у периоду гарантовања, како је то приказано у МиВ плану. 

25. Период гарантовања је временски период од краја периода имплементације до краја уговорног периода. 

26. Период извештавања је период од по три месеца у току периода гарантовања за који се припремају извештаји о 

МиВ у складу са МиВ планом. 

27. Период имплементације јесте период спровођења разних активности имплементације у вези са спровођењем 

МУЕ који почиње од датума када уговорне стране потврде потписом и печатом дневник активности у припремном 

периоду и завршава се када уговорне стране потврде потписом и печатом дневник активности у периоду 

имплементације. 

28. План за мерење и верификацију (МиВ план) је документ који садржи унапред уговорене поступке и процедуре, 

које се спроводе с циљем идентификовања МиВ активности у вези са спроведеним МУЕ. 

29. Подељена уштеда је опција у којој се гарантована уштеда дели између Наручиоца и Извршиоца у складу са 

уговореним процентом. 

30. Подизвођач је лице које је Извршилац ангажовао за делимично извођења МУЕ из овог уговора, за чије 

радове/услуге Извршилац одговара као да их је сам извршио. 

31.  Понуда представља понуду Извршиоца бр. ID-101-808-1/23 од 8. 8. 2023. године која је прихваћена од стране 

Наручиоца и на основу ње је успостављено ово јавно-приватно партнерство (приложена уз уговор као Анекс 3). 

32. Превентивно одржавање је набавка и замена сијалица, баласта или електронских уређаја на светиљкама ако 

постоје, када им истекне радни век без обзира да ли су још у функцији. Периодични преглед система јавног 

осветљења који је предмет овог уговора, ради уочавања проблема у самом његовом зачетку или уочавања 

могућности да се десе проблеми у раду пре него што они наступе (предлог Наручиоцу да уклони растиње које 

омета систем jавног осветљења и сл.). 
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33. Припремне активности су све активности за које је Извршилац одговоран по основу овог уговора у припремном 

периоду и које води у дневнику активности у припремном периоду, укључујући између осталог, временско 

планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова од ОДС и ЈКП-ова, разраду техничке 

документације и техничку контролу техничке документације за МУЕ у уговорном објекту, као и куповину 

материјала и опреме и предузимање мера потребних за прибављање правноснажне грађевинске дозволе или других 

дозвола од стране Наручиоца на основу којих је могуће започети активности у периоду имплементације у складу 

са важећим прописима. 

34. Припремни период је период обављања припремне активности, и траје од започињања уговорног периода до 

потврде потписом и печатом дневника активности у припремном периоду од стране уговорних страна. 

35. Пројекат се односи на пројекат јавно-приватног партнерства из овог уговора и састоји се од потпуног извршења 

уговорних обавеза уговорних страна за време уговорног периода који за циљ има остваривање уштеде у енергији, 

тј. финансијске уштеде у уговорном објекту. 

36. Пуштање у пробни рад јесте активност пуштања у пробни рад инсталиране опреме, инсталација и/или делова 

инсталација у уговорном објекту, за потребе провере њихове исправности, усклађености са уговорним обавезама 

и спецификацијама и спремности за планирану употребу и рад. Пуштање у пробни рад мора бити усклађено са 

техничким прописима и стандардима који се тичу грађевинске дозволе или било које друге релевантне дозволе 

потребне за започињање и извођење радова, те да се употребна дозвола за инсталирану опрему, инсталације и/или 

делове инсталација уговорног објекта, уколико је потребна, може прописно прибавити. 

37. Рачун посебне намене јесте рачун који отвара Извршилац, како би се примања и издаци у току реализације 

пројекта водили одвојено, ради праћења извршавања његових обавеза по овом уговору. 

38. Редовна усклађивања су усклађивања за било које факторе који се односе на промене независних променљивих 

које утичу на потрошњу енергије у току периода гарантовања. 

39. Референтна цена енергије је нето цена сваког вида енергије, дефинисана у конкурсној документацији, 

укључујући посебне цене за јединице потрошње и ангажоване снаге или капацитета које се сматрају неопходним, 

која не садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране 

снабдевача енергијом. 

40.  Референтни оперативни трошак је референтна потрошња енергије помножена са референтном ценом енергије 

и увећана за референтне расходе за одржавање 

41.  Референтни период је заједнички договорен временски период који представља функционисање уговорног 

објекта пре спровођења МУЕ. 

42. Референтна потрошња енергије означава потрошњу енергије и повезану ангажовану снагу и/или капацитет 

уговорног објекта у референтном периоду. 

43. Референтни расходи за одржавање јесу нето расходи, дефинисани у конкурсној документацији, за одржавање 

посебних делова уговорног објеката на које ће имати утицај примена МУЕ, који не садрже ПДВ, али садрже све 

накнаде и друге трошкове. 

44. Снабдевач енергијом је привредни субјекат који обавља делатност снабдевања енергијом на територији на којој 

се налази уговорни објекат. 

45. Уговорне стране су Наручилац и Извршилац. 

46. Уговорни објекат јесте систем (мрежа) јавног осветљења дефинисан у Анексу 1. и 2. овог уговора, који обухвата 

насељена места у општини Кањижа, на којем се примењују МУЕ, а који се може састојати из више делова система 

осветљења разграничених прекидачима или неким другим физичким или оперативним разграничењем њихових 

саставних компоненти, који користи Наручилац. 

47. Уговорни период значи период од потписивања и ступања на снагу овог уговора до истека истог. 

48. Усклађивања јесу промене у референтној потрошњи са циљем неутрализовања редовних и ванредних промена у 

потрошњи енергије чиме се обезбеђује поуздана основа за утврђивање уштеда енергије које су резултат МУЕ 

спроведених од стране Извршиоца. 

49. Уштеда енергије јесте смањење у потрошњи енергије у уговорном објекту. 

50.  Финансијска уштеда јесте смањење оперативних трошкова у уговорном објекту као резултат МУЕ, обрачунато 

на основу референтног оперативног трошка 

 

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора јесте спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег коришћења енергије и одговараућег 
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смањења емисије угљен-диоксида (CO2), као и смањења оперативних трошкова уговорног објекта. 

Извршилац се обавезује да примени такве мере уштеде енергије којима ће обезбедити финансијске уштеде уговорног 

објекта у периоду гарантовања, у складу са овим уговором (укључујући све његове анексе). 

Све мере уштеде енергије које се примењују по основу овог уговора морају бити у складу са позитивним прописима и 

важећим стандардима у Републици Србији. 

 

3. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ 

Наручилац и Извршилац ће на дан потписивања уговора или најкасније у року од три дана од дана потписивања уговора, 

именовати овлашћене представнике наводећи њихове комплетне контакт податке. 

Овлашћени представници уговорних страна морају имати овлашћење да предузимају радње у име и/или за рачун 

Наручиоца или Извршиоца, односно пуномоћ за заступање и/или представљање Наручиоца или Извршиоца у свим правним 

пословима и техничким операцијама које се односе на Уговор. 

Изјаве уговорних страна које се односе на уговор постају пуноважне и производе дејство од дана када их прими друга 

уговорна страна, под условом да су достављене на адресе овлашћених представника уговорних страна у складу са 

уговором. Достављање на било коју другу адресу уговорне стране не производи правно дејство. 

 

4. УГОВОРНИ ПЕРИОДИ 

4.1. Почетак уговорног периода 

Овај уговор и његови анекси ступа на снагу на дан када уговорне стране потпишу уговор, а уколико уговорне стране не 

потпишу истог дана, онда се уговор сматра закљученим на дан када је уговор потписан од стране обе уговорне стране и 

сви потписани примерци достављени Наручиоцу, а престаје на дан престанка или раскида Уговора у складу са чланом 16. 

овог уговора. 

 

4.2. Главни периоди уговора 

Уговор има три главна периода, у оквиру уговорног периода дефинисаног у складу са чланом 4.1 овог уговора: припремни 

период, период имплементације и период гарантовања. 

Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања које се тичу припремних 

активности како су исте дефинисане у члану 1. тачка 34. овог уговора. Припремни период јесте период који почиње кад и 

уговорни период и завршава се када почне период имплементације. Уговорне стране ће верификовати завршетак 

припремног периода потврђивањем дневника активности у припремном периоду. 

Период имплементације јесте период у којем се обављају различите активности на спровођењу МУЕ које представљају 

активности имплементације, како су исте дефинисане у члану 1. тачка 1. овог уговора. Период имплементације јесте период 

који започиње на дан када уговорне стране потврде дневник активности у припремном периоду, а завршава се када уговорне 

стране потврде дневник активности у периоду имплементације. 

Период гарантовања јесте период коришћења потенцијала уштеде енергије уговорног објекта у току којег се остварује 

уштеда енергије, то јест финансијска уштеда на основу спроведених МУЕ. Период гарантовања започиње на дан када 

уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације и траје до краја уговорног периода. У сваком 

случају, период гарантовања неће започети касније од истека девет месеци након потписивања уговора. Период 

гарантовања ће трајати петнаест (15) година, у којима Наручилац плаћа пуну накнаду за примену МУЕ (основну накнаду 

и накнаду за оперативно и превентивно одржавање). 

 

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

5.1. Право избора МУЕ 

Извршилац ће, у складу са овим уговором, укључујући и све његове анексе, одлучивати које МУЕ ће бити примењене у 

уговорном објекту Наручиоца. Сходно томе, докле год Извршилац поступа у складу са својим овлашћењима и овим 

уговором, Наручилац не сме да одбије МУЕ нити да омета активности у вези са МУЕ које су наведене у Анексу 3 уз уговор, 

осим у случају када оне нису у складу са релевантним позитивним прописима, техничким прописима и важећим 

стандардима у Републици Србији или другим уговорним обавезама. 

У случају када Извршилац процени пре краја периода имплементације да измене МУЕ могу: 
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1. Објективно бити потребне да би имплементација МУЕ била изводљива и/или да би били испуњени услови из 

прописа из области безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, било због 

неслагања између релевантне техничке документације и стварног стања уговорног објекта, било због другог 

оправданог техничког разлога; и/или 

2. Резултирати ефикаснијим начином остваривања финансијске уштеде једнаке или веће од гарантоване уштеде. 

Извршилац ће тада доставити Наручиоцу писани захтев са образложењем, ради прибављања сагласности Наручиоца да 

имплементира предложене промене, а такав захтев Наручилац неће одбити без оправданог разлога, а ако захтев буде 

одбијен Наручилац ће Извршиоцу у писаној форми доставити образложене разлоге одбијања. 

Наручилац је обавезан да на писани захтев, у року од 15 дана од пријема захтева, Извршиоцу достави одговор. Уколико 

Наручилац одбије захтев, обавезан је да у писменој форми достави Извршиоцу образложене разлоге за одбијање. 

Уколико Наручилац не одговори на писани захтев Извршиоца у наведеном року од 15 дана, сматраће се да је такав захтев 

одобрен. 

Уколико су промене МУЕ такве природе да у складу са важећим прописима захтевају измене и допуне уговора, у року од 

наредних пет дана од дана када Наручилац одобри захтев из ст.2 и 3. овог члана, то јест од дана од којег се сматра да је 

Наручилац одобрио захтев Извршиоца у складу са ставом 5. овог члана. Наручилац ће покренути поступак прибављања 

одобрења за закључење измена и допуна овог уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у складу са 

законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије и у истом периоду ће доставити писано обавештење 

Извршиоцу у вези са правним мерама предузетим с тим у вези. 

У року од пет дана од дана на који Наручилац прописно прибави одобрења неопходна за измену и допуну овог уговора, 

Наручилац и Извршилац ће закључити измене и допуне овог уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор 

у складу са законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије. 

За време периода који почиње на датум када Извршилац достави Наручиоцу захтев за измене МУЕ у складу са ставом 3. 

овог члана и завршава се на дан када се релевантна измена и допуна уговора прописно закључи између страна у складу са 

ст. 3–7. овог члана. Рокови за извршење уговорних обавеза Извршиоца у припремном периоду и/или периоду 

имплементације не теку и сви релевантни датуми и/или рокови биће продужени за период за који нису текли. 

 

5.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ 

Извршилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање расхода Пројекта из сопственог капитала и кредита (из 

сопственог капитала и/или кредита и/или другог извора финансирања) у износу од 90% од укупног износа капиталног 

улагања – финансијских средстава за спровођење МУЕ. 

Укупан износ капиталних улагања је 1.660.000,00 евра (ЕУР) од којих Извршилац има обавезу да обезбеди укупан износ од 

1.494.000,00 евра (ЕУР) за спровођење МУЕ. 

 

5.3. Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде 

У складу са чланом 5.1. овог уговора, Извршилац прихвата ризик у погледу постизања финансијске уштеде како је иста 

наведена у прихваћеној понуди, а на основу анализе коју је лично спровео у уговорном објекту Наручиоца. Дата уговорна 

обавеза је детаљније описана у одељку 9. овог уговора. 

 

5.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења 

Извршилац има обавезу да за време читавог уговорног периода прибавља све неопходне дозволе и одобрења за примену 

МУЕ у име и за рачун Наручиоца, у мери у којој је то дозвољено важећим прописима. У случају када важећи прописи не 

дозвољавају да Извршилац прибави такве дозволе и одобрења у име и за рачун Наручиоца, Извршилац ће пружити сву 

разумну помоћ Наручиоцу у прибављању тих дозвола и одобрења. 

Наручилац има обавезу да сарађује у горе наведеном поступку прибављања свих неопходних дозвола и одобрења којима 

се одобрава извршење таквих послова, као и да достави сву неопходну документацију којом располаже или је на основу 

техничких и других релевантних прописа РС дужан, односно у могућности да је обезбеди. 

 

5.5. Поступање у складу са прописима 

Извршилац има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима и добрим пословним обичајима у 

РС приликом извршавања својих уговорних обавеза, као и у складу са овим уговором прописаним правилима, укључујући 

она у члану 7.3 овог уговора. 
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Извршилац је обавезан да своје уговорне обавезе извршава стручно и одговорно. 

 

5.6. Обавеза извршиоца на спровођење активности  

5.6.1. Обавезе Извршиоца у Припремном периоду 

У Припремном периоду обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. информисање овлашћеног представника Наручиоца о свим МУЕ чија је имплементација предвиђена у уговорном 

објекту, а пре него што су имплементиране. Извршилац ће размотрити све резерве и захтеве за изменама или 

алтернативне предлоге Наручиоца и проценити њихове добре и лоше стране. Уколико Извршилац не види 

објективну техничку нити финансијску корист у вези са овим предлозима, има обавезу да обавести Наручиоца о 

таквим закључцима и биће му дозвољено да спроведе конкретне МУЕ онако како је то предвиђено у његовој понуди 

и у складу са овим уговором; 

2. по потреби, израду и потписивање и/или прибављање техничке документације неопходне за прибављање 

обавезних дозвола, како то захтевају важећи прописи и спровођење одређених активности у вези са тим; 

3. набавку потребне опреме и материјала; 

4. редовно вођење дневника активности у припремном периоду, према чл.7.2. овог уговора; 

5. спровођење активности и поступака неопходних за Наручиочево прибављање правноснажне грађевинске дозволе 

или других дозвола на основу којих Извршилац може да отпочне активности имплементације, уколико је 

прибављање таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима, као и спровођење других 

припремних активности; 

6. именовање Одговорног пројектанта за послове израде техничке документације, у складу са законом; 

7. именовање Одговорног извођача радова који ће руководити извођењем грађевинских радова, у складу са законом; 

8. именовање лица за безбедност и здравље на раду, у складу са законом; 

9. израду елабората о уређењу градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада, у 

складу са законом;  

10. обезбеђење превентивних мера за безбедан и здрав рад, у складу са законом; 

11. одређивање једног или више координатора за извођење радова, када на градилишту радове изводе два или више 

извођача радова.  

 

5.6.2 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације 

У периоду имплементације обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. извођење грађевинских радова, уградњу и инсталацију опреме, уређаја и других инсталација или њихових делова; 

2. планирање и координацију активности имплементације са овлашћеним представником Наручиоца, како би се 

ометање редовног рада уговорног објекта свело на најмању могућу меру; 

3. дефинисање оперативних процедура и процедура одржавања; 

4. идентификовање специфичних активности управљања енергијом; 

5. одржавање и замену постојећих инсталација, делова истих, или опреме уговорног објекта; 

6. ажурно извештавање Наручиоца у случајевима када Извршилац дође до сазнања која могу бити од битног утицаја 

на безбедност или ефикасно коришћење уговорног објекта; 

7. у одговарајућим случајевима, добијање стандардних гаранција од Подизвођача, испоручилаца опреме и материјала 

за ефикасност, квалитет и исправно функционисање; 

8. пријем опреме и материјала у уговорном објекту; 

9. редовно вођење грађевинског дневника, грађевинске књиге и других евиденција предвиђених важећим прописима; 

10. редовно вођење дневника активности у периоду имплементације, у складу са чланом 7.3. овог уговора; 

11. правилно и редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова инсталација и опреме за МУЕ, у 

складу са важећим прописима РС; 

12. пуштање у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или дела инсталација, у складу/и ако 

је то прописано важећим прописима, укључујући проверу степена осветљености у складу са инструкцијама 

наведеним у Анексу 6; 

13. спровођење свих активности потребних за прибављање употребне дозволе, како је то захтевано важећим 

прописима и потребно за испуњавање других обавеза везаних за активности имплементације; 

14. да након извршене имплементације МУЕ изврши мерење виших хармоника и фактора снаге на напојној мрежи о 

утицају виших хармоника и фактора снаге на мрежи на најмање једној трафостаници; 
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15. израда пројекта изведеног стања јавног осветљења са катастром јавног осветљења. 

 

5.6.3 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања 

У периоду гарантовања обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. обављање свих поступака и процедура за мерење и верификацију и састављање извештаја о мерењу и 

верификацији у складу са МиВ планом који приказује остварене уштеде енергије и финансијске уштеде за сваки 

тромесечни период; 

2. рад и одржавање опреме и система уграђених у оквиру МУЕ, у смислу оперативног и превентивног одржавања, и 

период реаговања на пријаву кварова у року од најдуже 48 часова од часа пријаве, у складу са оперативним 

процедурама и процедурама одржавања, уз обавезу квалитета одржавања од најмање 98% исправних светиљки у 

истом тренутку; 

3. интервентно одржавање по писаном захтеву Наручиоца. Период реаговања треба да буде у року од 48 часова, ако 

је дошло до нарушавања стања опреме и система уграђених у оквиру МУЕ. Интервентно одржавање плаћа 

Наручилац; 

4. ажурирање и/или унапређење инсталираног софтвера, ако се кориснички софтвер предвиђа у понуди Извршиоца. 

 

5.7. Обавеза транспарентности 

Извршилац има обавезу транспарентности у погледу МУЕ које треба да буду спроведене у току читавог уговорног периода 

и у складу с тим изричиту обавезу да редовно води дневник активности у припремном периоду и дневник активности у 

периоду имплементације у складу са овим уговором, као и да Наручиоца у свако доба обавештава о својим активностима 

у: 

1. фази планирања и пројектовања у оквиру припремног периода. 

2. поступку добављања опреме у оквиру припремног периода, 

3. активностима имплементације, пуштању у пробни рад итд. за време периода имплементације. 

Извршилац има обавезу да отвори и води рачун посебне намене на којем се врше сва примљена и извршена плаћања 

Извршиоца у вези са спровођењем обавеза Извршиоца по овом уговору, како је то наведено у члану 5.11.овог уговора. 

Наручилац ће у сваком тренутку имати право да настави да проверава све уговорне аранжмане и трошкове Извршиоца 

настале у вези са овим уговором преко рачуна посебне намене из става 2.овог члана, а све у складу са законом и 

подзаконским актима који регулишу јавно-приватно партнерство и концесије, како је то наведено у члану 6.2. овог уговора. 

 

5.8. Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе 

Извршилац је овлашћен да, у складу са прописима који се односе на Наручиоца, слободно учини јавним елементе пројекта 

из уговора као референтни пројекат и у ту сврху користи фотографије уговорног објекта и/или својих услуга и радова 

извршених на уговорном објекту, уз претходну сагласност/одобрење Наручиоца чије давање неће бити безразложно 

одлагано, а све у циљу заштите права Наручиоца. 

 

5.9. Право уступања потраживања 

Закључивањем овог уговора, Наручилац изражава своју сагласност да ће Извршилац имати овлашћење да уступи 

потраживања настала на основу основне накнаде из члана 10.2.овог уговора финансијеру/банци у складу са законом који 

уређује јавно-приватно партнерство и концесије и осталим важећим прописима РС. 

Наручилац неће имати других обавеза према таквом преузимаоцу (финансијеру/ банци). Уколико гарантована уштеда не 

буде остварена у складу са уговором, Наручилац ће имати право наплате пенала у случају неостварене гарантоване уштеде 

након обрачунског периода. Месечну накнаду ка Извршиоцу Наручилац плаћа у фиксном износу све до краја периода 

гарантовања.   

 

5.10. Ангажовање Подизивођача 

Извршилац ће, како је наведено у Понуди, као Подизвођача ангажовати Esco Elios d.o.o. Novi Sad са седиштем на адреси 

Ћирила и Методија 86, 21000 Нови Сад МБ: 21249815, ПИБ: 109826916, Somborelektro d.o.o. Sombor са седиштем на адреси 

Ади Ендре 27, 25000 Сомбор, МБ:08286523, ПИБ: 100017369 и HS Engineering d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси 

Беселина Маслеше 60-62, лок. 4-5, 21000 Нови Сад, МБ: 20398914, ПИБ: 105537910,  са чијим се избором Наручилац 

сагласи. 
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Извршилац је одговоран према Наручиоцу за све активности и пропусте сваког Подизвођача из става 1.овог члана као да је 

сам такве активности спровео или пропусте начинио. 

У току уговорног периода, Извршилац може ангажовати Подизвођача којег није навео у понуди, ако је на страни 

Подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, под условом да то ново лице испуњава 

све услове одређене за Подизвођача и да Извршилац за то добије претходну сагласност Наручиоца. 

Наручилац ће ускратити своју сагласност за ангажовање Подизвођача само ако за то постоје оправдани разлози. 

 

5.11. Обавеза Извршиоца да оснује Друштво посебне намене и отвори Рачун посебне намене 

Одмах након закључења овог уговора, а најкасније у року од 30 дана од закључења, Извршилац је обавезан да оснује ново 

Друштво за посебне намене. 

Друштво за посебне намене је привредно друштво које ће основати приватни партнер искључиво и само за потребе 

реализације овог пројекта јавно-приватног партнерства. Оснивачка и управљачка права уређују се Оснивачким актом и 

уређују се у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава. 

Друштво за посебне намене самостално оснива приватни партнер, а његовим Оснивачким актом ће се дефинисати 

минимално следећа права Наручиоца: 

1. Друштво за посебне намене има надзорни одбор од три члана, где два члана директно именује представник 

приватног партнера, а трећег предлаже јавни партнер, 

2. Представник јавног партнера има једнака права као представник приватног партнера, у складу са статутом и 

законима РС, 

3. Друштво заступа директор Друштва, 

Надзорни одбор сваке године до 30. јуна припрема извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским 

уштедама и о томе писмено извештава Скупштину општине Кањижа. 

Друштво за посебне намене ће од оснивања имати Рачун посебне намене код пословне банке преко које обавља највећи део 

свог пословања. Рачун посебне намене ће бити једини рачун који Извршилац користи за усмеравање свих примања и 

вршење свих плаћања у току извршавања својих обавеза по овом уговору. 

За вршење преноса средстава из буџета по овом уговору, Извршилац је обавезан да се усклади са прописима којима се 

уређује буџетски систем. 

Друштво посебне намене има сва права и обавезе која припадају Извршиоцу у складу са овим уговором укључујући и право 

уступања потраживања у име Друштва посебне намене које је могуће у складу са чланом 5.9. 

 

5.12. Обавеза Извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у 

Извршилац ће бити у обавези да АД ЕПС БЕОДРАД [назив друштва за дистрибуцију електричне енергије, односно његовог 

огранка], као ОДС-у, редовно плаћа накнаде за услуге које предметни ОДС пружи у вези са извршењем овог уговора, а које 

услуге су одређене у уговору о сарадњи и подршци закљученом између предметног ОДС-а и Наручиоца, поменутог у ставу 

8. Преамбуле овог уговора (Анекс 7 овог уговора). 

У случају да током уговорног периода одговарајући ОДС престане са пружањем услуга наведеним у претходном ставу и 

други субјекат започне са пружањем тих услуга (као резултат примене позитивних прописа или из других разлога). 

Извршилац ће предузети све разумне и благовремене мере и активности, а Наручилац ће пружити сву неопходну помоћ и 

подршку, како би закључио нови уговор о сарадњи и подршци са новим субјектом, при чему ће и тај уговор имати форму 

и садржину идентичну оној датој у тексту који је овде приложен као Анекс 7., и то са основним циљем да се предметне 

услуге наставе пружати континуирано и без прекида. 

Наручилац ће током целог периода гарантовања плаћати редовно месечне рачуне за електричну енергију. 

 

6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

6.1. Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца 

Без обзира на члан 5.1. уговора, Извршилац има обавезу да се уздржи од спровођења намераваних МУЕ, по пријему писаног 

обавештења од Наручиоца у следећим случајевима: 

1. уколико Извршилац упркос захтеву Наручиоца да то уради, не докаже да МУЕ могу да се спроведу према важећим 

стандардима и позитивним прописима у РС; 
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2. уколико Извршилац не поступи у складу са критеријумима транспарентности из члана 5.7. овог уговора у вези са 

МУЕ. 

У случају да се Извршилац и Наручилац не сложе са Извршиочевим доказима да МУЕ задовољавају важеће стандарде и 

прописе, неспоразум се решава у складу са чланом 16.1.овог уговора. 

 

6.2. Право Наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца 

Наручилац ће током читавог уговорног периода имати право да контролише и проверава рачун посебне намене Извршиоца 

из чл. 5.11. овог уговора у складу са законима и релевантним подзаконским актима који регулишу јавно-приватно 

партнерство и концесије. 

 

6.3. Обавеза Наручиоца да пружи подршку за пројектовање и спровођење МУЕ 

6.3.1. Опште обавезе Наручиоца 

Наручилац има обавезу да: 

1. у разумној мери сарађује са Извршиоцем у напорима да имплементира и финансира МУЕ у уговорном објекту и 

да постигне намеравану гарантовану уштеду како је наведена у понуди Извршиоца и у уговору; 

2. испуни своје уговорне обавезе наведене у овом уговору са циљем да допринесе свођењу на најмању могућу меру 

трошкова имплементације и оперативних трошкова Извршиоца у уговорном периоду. Ради постизања овог циља, 

Наручилац је сагласан да у разумној мери сарађује са Извршиоцем у свим фазама пројекта предвиђеног овим 

уговором; 

3. редовно измирује обавезе за испоручену енергију, ка енергетском субјекту који врши испоруку и продају 

електричне енергије за Уговорени објекат и обезбеди снабдевање Уговорног објекта електричном енергијом. 

 

6.3.2. Обавезе Наручиоца у припремном периоду 

У припремном периоду обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају : 

1) Достављање свих информација, у мери у којој је то могуће, како би Извршилац благовремено извршио своје 

активности, што обухвата, између осталог и: 

● достављање постојеће техничке документације о уговорном објекту, као и података о раду и одржавању 

система и опреме у уговорном објекту; 

● евиденција података у вези са потрошњом енергије за уговорни објекат, као и других релевантних 

информација (уколико нису доступне, Наручилац ће захтевати од снабдевача енергије да их доставе); 

● достављање свих прописима утврђених услова и ограничења и свих редовних познатих грађевинских и 

техничких услова и ограничења која се изричито односе на уговорни објекат, а одступају од оних која се 

редовно примењују на изградњу; 

● обавезу да обезбеди 10% финансијских средстава од укупног износа капиталних улагања за спровођење МУЕ 

у складу са чланом 6.3.4. Уговора; 

● свих других информација и/или документације која је објективно потребна. 

2) Наручилац ће ставити на располагање своје инжењере задужене за одржавање и оперативно особље за потребе 

контаката са Извршиоцем како и све друге службенике, запослене и представнике који могу имати релевантна 

сазнања, на основу повремених разумних захтева Извршиоца; 

3) Наручилац ће прегледати и одобрити или основано одбити (због одступања од важећих прописа и обавезних 

стандарда, немогућности спровођења МУЕ због неочекиваних промена на уговорном објекту, немогућности 

спровођења МУЕ због нормалних услова који се не могу променити, итд.) техничку документацију израђену од 

стране Извршиоца пре њеног формалног одобрења у складу са прописима који уређују област планирања и 

изградње, у писаном облику у року од 15 дана од датума достављања такве техничке документације овлашћеним 

представницима Наручиоца од стране Извршиоца. У случају неспоразума између Наручиоца и Извршиоца у погледу 

основа за такво одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 17.1. овог уговора; 

4) Под условом да Извршилац ваљано спроведе припремне активности и прибави правноснажну грађевинску дозволу 

или друге дозволе потребне за започињање активности имплементације, уколико је то прописано важећим 

прописима у РС, Наручилац ће одобрити дневник активности у припремном периоду. 

 

6.3.3. Обавезе Наручиоца у периоду имплементације 

У периоду имплементације обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају: 
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1. дозволу испоруке опреме и материјала у уговорном објекту Наручиоца; 

2. обезбеђење неограниченог приступа уговорном објекту Извршиоцу и његовом особљу, или Подизвођачима које је 

он овластио, како би могли да изврше све дужности повезане са овим уговором за време редовног радног времена, 

или у друго време које разумно затражи Извршилац, под условом да то нема негативан утицај на рад уговорног 

објекта; 

3. извештавање Извршиоца, без одлагања, када Наручилац дође до сазнања која могу бити од битног утицаја на 

уговорне обавезе обе уговорне стране, или могу бити од утицаја на безбедност или ефикасност спровођења 

пројекта или коришћење уговорног објекта; 

4. преглед и одобрење или основано одбијање одговарајуће техничке документације, у писаном облику, у року од 15 

дана од када их Извршилац достави овлашћеном представнику Наручиоца. У случају неслагања између Наручиоца 

и Извршиоца у погледу основа за одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 16.1. овог уговора; 

5. прихватање одређених разумних и временски ограничених разлога за спреченост за извођење и пријем радова и 

дозволу/помоћ Извршиоцу да изврши радове у складу са договореним планом градње; 

6. активно учествовање у Извршиочевим активностима пуштања у пробни рад; 

7. обезбеђење довољног и адекватног простора, ако га има на располагању, без наплате закупнине, за складиштење 

материјала у уговорном објекту; 

8. поступања како би се заштитио пројекат и повезани радови, материјали и опрема од оштећења, крађе или 

злоупотребе; 

9. одобрење дневника активности у периоду имплементације, под условом да Извршилац ваљано спроведе 

активности имплементације и прибави правноснажну употребну дозволу или друге дозволе које су потребне у 

складу са важећим прописима. 

 

6.3.4. Обавеза Наручиоца да обезбеди финансијска средстава за спровођење МУЕ 

Наручилац се обавезује да обезбеди финансијска средстава за спровођење МУЕ у износу од 10% од укупног износа 

капиталних улагања тако што ће финансијска средстава за спровођење МУЕ Наручилац исплатити директно ДПН-у на 

његов текући динарски рачун у укупном износу од 10% од укупног износа капиталних улагања.  

Укупан износ капиталних улагања је 1.660.000,00 евра (ЕУР) од којих Наручилац има обавезу да обезбеди укупан износ од 

166.000,00 евра (ЕУР) + ПДВ за спровођење МУЕ. 

Уколико је понуда дата у еврима, износ финансијских средстава за спровођење МУЕ које је Наручилац у обавези са исплати 

ће се обрачунати по средњем курсу НБС на дан објављивања јавне набавке.  

Овај износ финансијских средстава за спровођење МУЕ исплатиће се ДПН-у, на захтев ДПН-а, након закључења Јавног 

уговора.  

Уз захтев из претходног члана ДПН мора доставити Наручиоцу детаљан план коришћења ових средстава.  

ДПН и Извршилац су дужни да без одлагања и на први позив Наручиоца доставе одговарајуће доказе о томе да су 

финансијска средства за спровођење МУЕ искоришћена искључиво за финансирање расхода примене МУЕ у Уговорном 

објекту, као што је планирано. Сви расходи примене МУЕ у Уговорном објекту и трошкови који настану с тим у вези морају 

бити по тржишним условима и не могу се односити на повезана лица, било ДПН-а, било Приватног партнера. 

 

6.3.5. Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања 

У периоду гарантовања обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају: 

1. извештавање Извршиоца о свим променама у референтној потрошњи уговорног објекта које потенцијално 

захтевају ванредна усклађивања, чим је то могуће, али свакако не касније од 10 дана од дана настанка таквих 

промена; 

2. старање да се уговорни објекат правилно користи и одржава у складу са смерницама које су заједнички утврдили 

Наручилац и Извршилац; 

3. омогућавање слободног приступа уговорном објекту ради одржавања што подразумева уклањање грана дрвећа, 

биљака, паркираних возила, тезги, такси станица, привремених објеката и др; 

4. обезбеђивање асистенције локалне станице саобраћајне полиције ако током извођења одржавања уговорног објекта 

саобраћај треба да се привремено заустави или додатно регулише; 

5. у случају потребе, обезбеђивање сарадње осталих комуналних служби током извођења одржавања уговорног 

објекта; 

6. извештавање о квару МУЕ; 
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7. старање да сва накнадна подешавања инсталација и њихових делова и опреме од стране Наручиоца или било ког 

трећег лица, са којима је Наручилац упознат, а која су битна за утрошак енергије и извршење обавеза, буду 

пажљиво евидентирана и да Извршилац о истим буде обавештен без одлагања; 

8. заштиту уговорног објекта од намерног физичког оштећења; 

9. достављање или омогућавање Извршиоцу да приступи подацима потребним за припрему извештаја о мерењу и 

верификацији у складу са одобреним планом за мерење и верификацију; 

10. преглед и одобрење извештаја о МиВ састављеног на основу МиВ плана. 

11. Извршилац има право да тражи накнаду штете која настане као последица непоштовања обавеза из овог члана од 

стране Наручиоца. 

 

6.4. Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штета за време уговорног периода 

У случају да током уговорног периода дође до непредвиђених оштећења на уговорном објекту, која нису проузрокована 

активностима Извршиоца, а чија је санација (оправка или замена) неопходна за извршење уговорних обавеза Извршиоца, 

Наручилац је обавезан да у најкраћем могућем року предузме све мере потребне за санацију и да сноси трошкове санације, 

за које време ће извршење уговорних обавеза Извршиоца бити обустављен у мери у којој је њихово извршење онемогућено 

или отежано услед таквих непредвиђених оштећења. 

Без обзира на наведено у ставу 1.овог члана, Извршилац може на изричит захтев Наручиоца и у складу са важећим законом 

који уређује област јавно-приватног партнерства и концесија и другим прописима, закључити измене и допуне овог уговора 

са циљем регулисања извршења свих радова од стране Извршиоца у вези са санацијом непредвиђених оштећења из става 

1. овог члана, уз сходну примену правила наведених у члану 5.1. овог уговора. 

Извршилац има право да захтева накнаду штете која настане као последица непоштовања обавеза из овог члана од стране 

Наручиоца. 

 

6.5. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац ће дозволити измене уговора уколико се повећа обим предмета јавне 

набавке, због непредвиђених околности, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 50% од укупне 

вредноси првобитно закљученог уговора у складу са чланом 157. Закона о јавним набавкама. 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора 

из објективних разлога: 

− Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења 

Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе. 

− Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, пожар, земљотрес...), а које су проузроковале 

немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року. 

− Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и у интересу су Наручиоца. 

− Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима. 

 

7. ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ 

7.1. Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације 

Извршилац има обавезу да води дневнике активности и у припремном периоду и у периоду имплементације. 

Дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду имплементације морају бити доступни сваком 

овлашћеном представнику уговорних страна за време читавог уговорног периода. 

Извођење припремних активности у припремном периоду и активности имплементације у периоду имплементације од 

стране Извршиоца потврђују се верификацијом дневника активности у припремном периоду и дневника активности у 

периоду имплементације од стране овлашћеног представника Наручиоца. 

Дневник активности у припремном периоду потврђује се печатом и потписом уговорних страна након што су извршене све 

припремне активности предвиђене овим уговором, односно дневник активности у периоду имплементације потврђује се 

печатом и потписом уговорних страна након што су извршене све активности имплементације предвиђене овим уговором. 

Одмах након што све припремне активности предвиђене овим уговором буду извршене од стране Извршиоца и потврђене 

од стране уговорних страна, свака уговорна страна ће потписати дневник активности у припремном периоду. 

 

7.1.1. Дневник активности у припремном периоду 
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Извршиочев дневник активности у припремном периоду ће евидентирати све припремне активности Извршиоца, а 

нарочито оне који се односе на: 

1. временско планирање и рокове, прибављање дозвола, одобрења, мишљења и техничких услова од ОДС и Општине, 

развој техничке документације и њену техничку контролу; 

2. прибављање правноснажне грађевинске дозволе и/или других дозвола које омогућавају започињање активности 

имплементације, уколико је прибављање таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим 

прописима. 

 

7.1.2. Дневник активности у периоду имплементације 

Дневник активности у периоду имплементације евидентира све активности Извршиоца које представљају активности 

имплементације по овом уговору, а нарочито оне који се односе на активности у вези са: 

1. радовима, уградњом и инсталацијом делова инсталација, опреме у уговорном објекту, одржавањем и заменом 

инсталација или делова инсталација или опреме у уговорном објекту, правилним одлагањем неисправних и/или 

замењених инсталација, делова инсталација и опреме, стручним надзором над радовима, техничко испитивање 

радова; 

2. програмирањем, инсталацијом, тестирањем и пуштањем у рад софтвера, ако се кориснички софтвер предвиђа у 

понуди Извршиоца; 

3. свим активностима у вези са имплементацијом МВ плана; 

4. пуштањем у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или дела инсталација, у складу/и 

ако је то прописано важећим прописима; 

5. техничким пријемом радова и активности потребних Наручиоцу да прибави правноснажну употребну дозволу, 

када је њено прибављање прописано, и друге обавезе потребне за активности имплементације. 

 

7.2. Подстицаји, финансијска средства и олакшице 

Уговорне стране се обавезују да ће, у разумној мери, међусобно сарађивати приликом подношења захтева за донације, 

подстицаје, финансијска средства, олакшице или попусте. Извршилац ће, у разумној мери, подносити захтеве или пружати 

помоћ Наручиоцу приликом подношења захтева за добијање подстицаја, финансијских средстава, рефундација и 

трговачких попуста за које МУЕ испуњавају услове и који би могли довести до умањења инвестиционих трошкова 

дефинисаних у Анексу 3 (Најповољнија понуда понуђача). 

 

7.3. Важни критеријуми за извођење припремних активности и активности имплементације 

Припремне активности и активности имплементације Извршиоца сматрају се завршеним у складу са уговором само ако 

испуњавају критеријуме квалитета дефинисане у уговору (укључујући Анекс 3), који ће бити потврђени потписом 

Наручиоца на дневнику активности у припремном периоду, односно на дневнику активности у периоду имплементације.  

Припремне активности и активности имплементације треба нарочито да испуњавају (али се не ограничавају на) следеће 

критеријуме: 

1. активности треба да буду изведене у складу са законом, техничким и другим прописима РС и за такве активности 

морају бити прибављене одговарајуће дозволе, одобрења и сагласности, и мора се вршити стручни надзор радова, 

технички преглед и пријем радова и, по потреби, прибавити одговарајућа правноснажна грађевинска дозвола, 

употребна дозвола и друге дозволе потребне за изградњу и каснију употребу уговорног објекта; 

2. избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама, узимајући у обзир постојећу 

ситуацију и услове коришћења, а посебно процењене трошкове одржавања примењених МУЕ након истека 

уговора, који не смеју да буду неразумни; 

3. функционалну усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у уговорном објекту; 

4. усклађеност са техничким условима ОДС у циљу остваривања прикључења на електроенергетску мрежу ОДС; 

5. поштовање позитивних прописа и важећих стандарда комфора и других релевантних стандарда за конкретни 

уговорни објекат; 

6. структурну усклађеност са структуром улагања дефинисаном у уговору (Анекс 3); 

7. једнообразност квалитета и исправност функционисања имплементираних МУЕ без скривених (правних и 

физичких) недостатака/мана и других материјалних недостатака; и 

8. извођење техничких активности тако да корисници уговорног објекта не буду ограничени у његовом коришћењу 

више него што је неопходно за извођење таквих активности. 
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7.4. Препреке спровођењу МУЕ 

Извршилац ће уложити све разумне напоре да идентификује препреке за спровођење МУЕ и предложити начин отклањања 

таквих препрека чим то буде могуће. Извршилац се неће сматрати одговорним за било какве препреке које се објективно 

нису могле идентификовати у току припремног периода ни уз примену потребног степена дужне пажње од стране 

Извршиоца. 

 

7.5. Правилно одлагање неисправних и/или замењених инсталација 

Извршилац о свом трошку врши одлагање инсталација, делова инсталација или друге опреме и материјала свих врста који 

су неисправни/мањкави или замењени у току периода имплементације, као и у току одржавања примењених МУЕ у 

периоду гарантовања. У складу са позитивним прописима о одлагању комуналног, опасног и другог отпада, изузев ако 

Наручилац не укаже да жели да их употреби за друге сврхе. 

Извршилац је обавезан да одлагање изврши у складу са прописима у року од 30 дана од дана настанка отпада (замене 

сијалице) и да Наручиоцу достави потврду предузећа овлашћеног за преузимање опасног отпада у року од 5 дана од дана 

завршетка одлагагања. 

У случају да Наручилац жели да прода такву опрему или материјал, он у целости задржава корист од такве трансакције. 

У случају да Наручилац жели да поново искористи опрему или материјал у објекту који није обухваћен овим уговором, он 

за то не дугује накнаду Извршиоцу. 

 

7.6. Записник о прегледу 

Одмах по завршетку активности имплементације осим пуштања у пробни рад, а пре самог пуштања у пробни рад из члана 

7.7. овог уговора уговорне стране ће извршити заједнички преглед свих МУЕ инсталираних од стране Извршиоца у складу 

са уговором (и његовим анексима), ради потврђивања спремности за њихово пуштање у пробни рад и припремиће и 

потписати записник о прегледу, као доказ извршеног прегледа. Овај записник чини посебан анекс уговора и одговара форми 

и садржини Анекс 5. уз овај уговор. 

Ако МУЕ нису спремне за пуштање у пробни рад, Извршилац је дужан да их о свом трошку доведе у стање у којем су 

спремне за пуштање у пробни рад, поправком свих недостатака и мана у року од 30 дана од дана када је обављен преглед 

из става 1. овог члана. 

У случају да Извршилац не изврши активности из става 2. овог члана у уговореном року, такве активности могу бити 

спроведене од стране Наручиоца или у његово име, а Извршилац ће у том случају бити одговоран да Наручиоцу надокнади 

вредност неспроведених МУЕ за време док такви недостаци и мане не буду отклоњени, а најдуже за период од шест месеци, 

као и да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету, трошкове, накнаде и  губитке у уштеди енергије. 

Наручилац не може условљавати исплату било којих потраживања Извршиоца отклањањем свих недостатака и мана на 

МУЕ. 

У сваком случају, обавеза Извршиоца да обештети Наручиоца сходно овом члану не може бити већа од износа штете коју 

је Наручилац заиста претрпео. 

 

7.7. Пуштање у пробни рад спроведених МУЕ 

Наручилац ће бити у обавези да дозволи пуштање у пробни рад МУЕ искључиво након њиховог завршетка или отклањања 

недостатака и пропуста, што се доказује потписом Наручиоца на записнику о прегледу. 

Да би се избегла свака сумња, период гарантовања не може почети пре него што: 

1. све МУЕ функционишу како је планирано, а посебно у погледу енергетске ефикасности и учинка, 

2. се прописно изврши пуштање у пробни рад, 

3. сви недостаци и грешке у МУЕ које се утврде након пуштања у пробни рад се елиминишу или не отклоне (ако 

постоје), 

4. наступи правоснажност употребне дозволе, ако је њено прибављање предвиђено прописима, и 

5. уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације. 

 

7.8. Пренос својине 

Својина на инсталацијама, деловима инсталација, односно опреми које Извршилац у току спровођења МУЕ угради или на 

други начин инкорпорира у уговорни објекат прелази на Наручиоца пошто уговорне стране потврде дневник активности у 
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периоду имплементације и започне период гарантовања, осим ако није другачије регулисано важећим прописима. 

 У случају да Извршилац у току периода гарантовања буде имао обавезу да о свом трошку инсталира опрему, инсталације, 

односно делове инсталација, својина на овим МУЕ прелази на Наручиоца након што уговорне стране верификују ове 

активности (својим потписом и печатом на посебном документу), осим ако није другачије регулисано важећим прописима.

         

7.9. Мерење и верификација 

Извршилац мора да обави све активности мерења и верификације на основу МиВ плана који је део понуде Извршиоца и 

одобрен од уговорних страна, а припремљен у складу са Анексом 4. и Анексом 6. овог уговора. МиВ план може бити 

додатно прилагођен током припремног периода и периода имплементације, на основу споразума уговорних страна. 

Приликом обављања активности мерења и верификације, Извршилац ће морати да поступа у складу са основним 

принципима добре праксе МиВ, што нарочито подразумева следеће: 

1. извештаји о мерењу и верификацији треба да буду прецизни како је дефинисано МиВ планом; 

2. извештавање о уштеди енергије и финансијској уштеди треба да узме у обзир све ефекте пројекта; 

3. у случају када се доноси суд о неизвесним количинама, процедуре за МиВ треба да буду такве да процењују и 

уштеду енергије и финансијску уштеду; 

4. извештавање о ефикасности пројекта треба да буде конзистентно између различитих типова МУЕ и различитих 

временских периода за исти пројекат; 

5. одређивање уштеде енергије и финансијске уштеде треба да одражава прорачунате и измерене параметре учинка, 

док се други мање важни или предвидљиви параметри могу процењивати; 

6. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац примени у складу са планом 

оперативног и превентивног одржавања; 

7. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац примени у случају интервентног 

одржавања или других ванредних догађаја који су пореметили нормално функционисање МУЕ; 

8. све активности мерења и верификације треба да буду јасно и у потпуности обелодањене и документоване. 

Извештај о МиВ мора да садржи поређење прорачунате уштеде енергије и измерене потрошње енергије и образложење о 

њиховом међусобном односу. 

Извештаје о МиВ треба да припреми Извршилац, на свака три месеца за време периода гарантовања. Ови извештаји се 

шаљу Наручиоцу најкасније 30 дана након завршетка тромесечног периода који треба да буде обухваћен релевантним МиВ 

планом. Поштоваће се следећа процедура усвајања МиВ плана: 

• Извештај мора (осим уколико Наручилац нема примедбе) да буде одобрен од стране Наручиоца најкасније 15 

дана након његовог пријема од стране Наручиоца; 

• Уколико Наручилац има примедбе на закључке из извештаја, Наручилац мора обавестити Извршиоца о томе у 

року од 15 дана од дана пријема извештаја. Наручилац обавештава Извршиоца о разлозима за своје примедбе; 

• Извршилац, у року од наредних 15 дана, од дана пријема Наручиочевих примедби, спроводи одговарајуће измене 

и о томе извештава Наручиоца. 

Уколико се Наручилац поново не сложи са закључцима из М&В плана, стране ће решити неспоразум у складу са чланом 

16.1.овог уговора. 

 

7.10. Одржавање МУЕ 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и за исправно функционисање свих делова (укључујући, али се 

не ограничавајући на инсталације, делове инсталација и опреме) у складу са чланом 8. овог уговора и Анексом 6. овог 

уговора. За време уговорног периода, ради обезбеђивања одговарајућих оперативних услова у уговорном објекту који за 

циљ имају постизање уштеда енергије, Извршилац се обавезује да МУЕ инсталиране или уграђене у уговорном објекту 

одржава у складу са важећим прописима и уговореним стандардима и у складу са пројектом одржавања инсталација и 

објекта који је саставни део пројектне документације, а који неће умањити конкуренцију приликом набавке резервних 

делова за уграђене МУЕ, односно за замену МУЕ. 

Ради извршења обавеза одржавања, Извршилац ће доставити Наручиоцу директан контакт овлашћене особе која је дужна 

да прима захтеве Наручиоца у вези оперативног, превентивног и интервентног одржавања и поступи у вези захтева 

најкасније 48 часова од часа пријема захтева. 

Извршилац је обавезан да примењује све техничке, административне и организационе мере током уговорног периода на 

било које радове, инсталације, делове инсталација и опреме, које чине део МУЕ ради одржавања или обнове њиховог 

одговарајућег радног стања. Извршење обавезе Извршилац доказује вођењем дневника одржавања који је саставни део 

МиВ плана. 
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У случају да се након почетка периода гарантовања и до краја уговорног периода утврди неисправност или недостатак у 

функционисању радова, инсталација, делова инсталација, односно опреме које су део примењених МУЕ, трошкове замене 

и отклањања друге штете произашле као последица недостатка у функционисању примењених МУЕ (штете на уговорном 

објекту, немогућност примене других МУЕ и сл.) ићи ће на терет Извршиоца. 

 

7.11. Коначан преглед пре истека уговорног периода 

Три месеца пре краја уговорног периода, уговорне стране ће заједнички обавити преглед МУЕ. У тренутку обављања 

прегледа све инсталиране МУЕ морају имати најмање 20% употребног века предвиђеног упутствима произвођача. 

У случају неслагања између Извршиоца и Наручиоца у погледу преосталог употребног века, или усклађености са овим 

чланом уговора (коначан преглед пре истека уговорног периода), питање ће се решавати у складу са чл.16.1.овог уговора. 

 

7.12. Документ о коначној верификацији 

На датум када истиче период гарантовања из овог уговора, а уколико су испуњене све уговорне обавезе, уговорне стране 

ће потписати документ о коначној верификацији у којем ће потврдити да су све уговорне обавезе из овог уговора у 

потпуности испуњене или дефинисати преостале обавезе које је неопходно извршити како би се све уговорне обавезе 

испуниле. 

 

8. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СТВАРИ 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла према овом уговору и за исправно функционисање ствари према 

овом уговору (укључујући, али се не ограничавајући на инсталације, делове инсталација и уграђену опрему), као и да су 

радови и ствари према овом уговору: (а) нове и доброг квалитета (б) да немају недостатака у дизајну, материјалу или изради; 

и (в) да одговарају сврси. 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и исправно функционисање ствари од момента када започне 

период гарантовања и траје до краја уговорног периода. У случају замене опреме, новоуграђена опрема мора бити макар 

истог квалитета као и она која је замењена и биће предмет гаранције дате у складу са чланом 11.1.2.овог уговора. 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, ФИНАНСИЈСКЕ УШТЕДЕ И ГАРАНТОВАНЕ УШТЕДЕ 

9.1. Методологија за утврђивање остварене уштеде енергије и финансијске уштеде 

9.1.1 Утврђивање да ли је остварена гарантована уштеда ће бити засновано на поређењу прорачунате и измерене и 

верификоване финансијске уштеде, а на основу МиВ плана и гарантованих уштеда. 

Детаљни опис методологије обрачунавања уштеде енергије и финансијске уштеде за све МУЕ налази се у МиВ плану о 

којем су се уговорне стране споразумеле у складу са овим уговором. Формуле за обрачунавање укључују метод поређења 

оперативних трошкова који би настали да МУЕ нису спроведене (референтни оперативни трошкови) са оперативним 

трошковима након спровођења МУЕ за време периода гарантовања. 

 

9.2. Референтна валута 

Све новчане вредности обрачунате на основу уговора биће исказане у EUR. За прерачун цене, која је исказана у еврима, 

користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије (даље: НБС) на дан када је издат обрачун/рачун. 

 

9.3. Референтна цена енергије 

Референтна цена енергије за потребе овог уговора је нето цена у конкурсној документацији за електричну енергију, 

укључујући и посебне цене за јединице потрошње и ангажоване снаге или капацитета које се сматрају неопходним, која не 

садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена енергије од стране снабдевача енергијом 

(C). 

Референтна цена енергије је непромењива током читавог периода гарантовања. Стога, промене у цени енергије за време 

периода гарантовања неће утицати на обрачунавање резултата рада Извршиоца и његове накнаде. Исто важи и за промене 

у важећим порезима (са изузетком ПДВ-а) који се тичу потрошње електричне енергије уколико су исти садржани у 

референтним ценама енергије. 
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9.4. Референтна усклађивања 

Усклађивања за период гарантовања треба да обезбеде тачно мерење и прорачун уштеде енергије у односу на обавезе које 

је Извршилац преузео. На основу МиВ плана, потребно је спровести два типа усклађивања: 

• Редовна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се редовне промене очекују за време периода 

извештавања; 

• Ванредна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се промене обично не очекују. Наручилац мора 

за време периода извештавања проверавати да ли је дошло до промене оваквих статичних фактора. 

 

9.5. Гарантована уштеда 

Извршилац гарантује да ће примена МУЕ, од почетка до краја периода гарантовања смањити оперативне трошкове 

уговорног објекта најмање у висини гарантоване уштеде која износи: 3.846.410,79 EUR + ПДВ, гарантована уштеда за 

обрачунски период 256.427,39 EUR + ПДВ. 

На основу уговора, Наручилац нема право на додатна потраживања од Извршиоца, изузев гарантоване уштеде, односно 

пенала за неизвршење уговорних обавеза. 

Гарантована уштеда ће бити подељена између Наручиоца и Извршиоца у складу са процентом подељене уштеде (ППУ) за 

свих 15 година: 7% је удео који припада Наручиоцу (ППУ Наручиоца), а 93% је удео који припада Извршиоцу (ППУ 

Извршиоца), у складу са понудом Извршиоца за 15 година. 

 

9.6. Редовност утврђивања остварених гарантованих уштеда 

Ниво постигнуте гарантоване уштеде ће се контролисати једном у три месеца да би се олакшала годишња контрола и да би 

се омогућила брза реакција у случају незадовољавајућих резултата или по потреби започела додатна ванредна усклађивања. 

 

9.7. Додатна финансијска уштеда 

Додатна финансијска уштеда је позитивна разлика између остварене финансијске уштеде у обрачунском периоду и 

годишње гарантоване уштеде. Додатна финансијска уштеда представља основ за плаћање додатне накнаде у складу са 

чланом 10.5. овог уговора, под условом да од ње одступа за више од 5%. 

 

9.8. Неостварена гарантована уштеда због лоших резултата рада Извршиоца 

Неостварена гарантована уштеда је негативна разлика између остварене финансијске уштеде у обрачунском периоду и 

годишње гарантоване уштеде. Неостварена гарантована уштеда је основ за обрачун пенала у складу са чл. 10.6. овог 

Уговора, под условом да од ње одступа за више од 5%. 

 

9.9. Неостварена гарантована уштеда због поступања Наручиоца 

Ако се из МУЕ не оствари очекивана финансијска уштеда из разлога које је изазвао Наручилац или који су под његовом 

контролом, што, између осталог обухвата и: 

1. противправни акт, пропуст, кршење или неблаговремено извршење уговора од Наручиоца; 

2. кашњење за које Извршилац има право да тражи продужење рока; 

3. уклањање неодобрених измена на МУЕ од стране Наручиоца; 

4. измене или оштећења на уговорном објекту или опреми и системима Наручиоца, или на њиховом функционисању, 

што битно утиче на извршење пројекта или на трошкове Извршиоца у вези са извршењем пројекта на начин како 

је то предвиђено припремним активностима; 

Такве околности ће бити решене на следећи начин: 

● у случају привременог неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у времену краћем од 90 узастопних 

дана), обрачун финансијске уштеде се заснива на процени онога што би било постигнуто да до такве околности 

није дошло; 

● у случају трајног неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у периоду једнаком или дужем од 90 

узастопних дана), Извршилац ће ускладити референтну потрошњу за износ који је прорачунат тако да неутрализује 

ефекат таквих околности на финансијску уштеду. 

 

10. НАКНАДА 
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10.1. Опште одредбе 

Накнаде Извршиоца састоје се из основне накнаде, накнаде за одржавање и додатне накнаде. 

Након прихватања дневника активности у периоду имплементације, Извршилац стиче право на накнаду током целог 

периода гарантовања. 

 

10.2. Годишња накнада 

Уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди, како је то показано 

применом МиВ плана, сматра се да је, применом МУЕ на уговорном објекту, Извршилац остварио гарантовану уштеду, и 

остварио право на годишњу основну накнаду за обрачунски период. 

Сматра се да је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди и када од ње одступа 

за највише плус/минус 5%, и у том случају Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале.  

Годишња основна накнада за свих петнаест (15) година се израчунава по формули: 
Годишња накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно одржавање) = Годишња гарантована уштеда × ППУ

Извршиоца 
где је: ППУ = проценат подељене уштеде 

ППУ представља у овом случају представља Процентуални износ накнаде за свих 15 година у односу на гарантовану 

уштеду, а који је исказан у Понуди. 

 

10.3. Накнада за превентивно и оперативно одржавање система 

Накнада за превентивно и оперативно одржавање урачунато је у годишњу накнаду, коју на месечном нивоу Наручилац 

плаћа Извршиоцу. 

 

10.4. Накнада за интервентно одржавање 

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавкe, монтаже и гаранцију на 

LED светиљке до истека периода гарантовања у номиналном износу износи по светиљци 389 евра са свим трошковима.  

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, набавкe измештања и монтаже 

мерног места из трафостанице у трафо ормар у номиналном износу износи по мерном месту 1460 евра са свим 

трошковима.  

 

10.5. Додатна накнада 

Уколико је остварена додатна уштеда у обрачунском периоду, како је то показано применом М&В плана, Извршилац је 

стекао право на додатну накнаду. 

Сматра се да додатна уштеда није остварена у обрачунском периоду ако није већа од 5% од годишње гарантоване уштеде. 

Висина додатне накнаде за сваки обрачунски период израчунава по формули: 

(ФУОП – ГГУ) × УИ 

где је:  ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду 

ГГУ = Годишња гарантована уштеда 

УИ = 50% учешћа Извршиоца у додатној уштеди. 

10.6. Накнада у случају неостварене гарантоване уштеде („Пенали“) 

У случају неостварене гарантоване уштеде у обрачунском периоду због лоших резултата примене МУЕ од стране 

Извршиоца, како је то показано применом МиВ плана, Извршилац је обавезан да плати пенале. 

Висина пенала за сваки обрачунски период израчунава по формули: 
(ГГУ – ФУОП) × ППУИзвршиоца × 2 

где је:  ГГУ = Годишња гарантована уштеда 

ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду 

ППУ = проценат подељене уштеде 

Извршилац ће достављати процену уштеде енергије и финансијске уштеде по завршетку сваког обрачунског периода, а 
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најкасније 10 дана од одобравања четвртог кварталног извештаја о верификацији и мерењу за време периода гарантовања. 

Укупан износ пенала треба да буде плаћен у року од 15 дана након што уговорне стране потврде уштеде енергије и 

финансијске уштеде. 

10.7. Плаћање накнаде 

Од почетка периода гарантовања, за свих петнаест (15) година гарантовања Извршиоцу припада накнада (урачуната 

основна накнада и накнада за превентивно и оперативно одржавање) у износу од 238.477,47 EUR на годишњем нивоу 

увећано за ПДВ и искључујући било које друго потраживање. 

За сваки обрачунски период врши се плаћање накнаде на крају сваког месеца у висини једне дванаестине годишње накнаде, 

као што је дефинисано у члану 10.2 овог уговора, што износи на месечном нивоу 19.873,12 EUR, увећано за ПДВ и 

искључујући било које друго потраживање. 

Редовно годишње усклађивање годишње основне накнаде због инфлације извршава се у фебруару сваке године, почевши 

од дана почетка периода гарантовања, у складу са: 

- годишњом инфлацијом динара изражена у процентима и објављена од стране Народне банке Србије (НБС) 

уколико је понуда дата у динарима; 

- годишњом инфлацијом у евро зони израженом у процентима и објављеном од стране Европске канцеларије за 

статистику (EUROSTAT) уколико је понуда дата у еврима односно. 

Коригована годишња основна накнада одређена у складу са ставом 3. овог члана примењује се од 1. марта сваке године 

почевши од дана почетка периода гарантовања. 

На основу испостављеног годишњег извештаја: 

1. Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале уколико је финансијска уштеда у 

обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој уштеди или одступа од ње за највише плус/минус 5%. 

2. Наручилац плаћа додатну накнаду Извршиоцу у складу са чланом 10.5. овог уговора. 

3. Извршилац плаћа пенале Наручиоцу у складу са чланом 10.6. овог уговора. 

4. Накнада за интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након што су извршени радови потврђени од стране 

Наручиоца у складу са чланом 10.4.овог уговора. 

 

10.8. Услови плаћања 

Наручилац је сагласан да плати све доспеле новчане неспорне обавезе по овом уговору у року од 45 дана од дана пријема 

фактуре од Извршиоца. 

Наручилац је сагласан да плати извршиоцу камату на новчане неспорне обавезе, које нису плаћене у року од 45 дана од 

дана пријема фактуре, у висини утврђеној законом којим се уређује затезна камата. 

Извршилац има право да од Наручиоца захтева накнаду за кашњење у испуњавању новчане неспорне обавезе у износу 

утврђеном законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између правних 

лица из јавног сектора и приватног сектора. 

Извршилац има право на накнаду свих трошкова које је претрпео у комерцијалним трансакцијама када су оне у директној 

вези са извршавањем његових уговорних обавеза или са имплементацијом пројекта, а који трошкови су наступили као 

последица кашњења Наручиоца у испуњавању неспорних новчаних обавеза. 

 

11. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА 

11.1. Обезбеђење извршења обавеза Извршиоца 

11.1.1. Намена, врста и износ обезбеђења 

За обезбеђење повраћаја финансијских средстава за спровођење МУЕ Извршилац је дужан да обезбеди УПИСАТИ 

банкарску гаранцију за повраћај финансијских средстава за спровођење МУЕ у износу од 10% од укупног износа 

капиталних улагања из члана 6.3.4. Уговора. Наручилац има право да активира средство обезбеђења у случају да ДПН и 

Извршилац не докажу да су финансијска средства за спровођење МУЕ искоришћена искључиво за финансирање расхода 

примене МУЕ у Уговорном објекту, као што је планирано као и у случају да Извршилац је спроведе имплементацију МУЕ 

у складу са овим Уговором. 

 

За обезбеђење извршења активности у Припремном периоду и Периоду имплементације Извршилац је дужан да 

обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 3% од висине Гарантоване уштеде за сваки обрачунски 

период у складу са чланом 9.5 овог уговора. Вредност банкарске гаранције израчунава се по формули: 
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ГУ ×0,03 

Где је: 

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5. 

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 1. овог члана најкасније 30 дана након 

потписивања Уговора, са роком важења који истиче месец дана након почетка Периода гарантовања. 

За обезбеђење остварења Гарантоване уштеде и за осигурање плаћања Пенала у случају да се Гарантована уштеда не 

оствари у току Периода гарантовања, Извршилац је обавезан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

висини од 2% од Гарантоване уштеде за сваки Обрачунски период. Укупна вредност банкарске гаранције израчунава се по 

формули: 

ГУ × 0,02 

где је: 

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5 овог уговора. 

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 3. овог члана, за сваки Обрачунски 

период посебно, најкасније 15 дана препочетка Обрачунског периода за који се гарантује. Важност гаранције почиње да 

тече од дана истека гаранције из става 1. овог члана, а истиче месец дана након истека Обрачунског периода за који 

сегарантује. Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске гаранције којом се осигурава извршење Гарантоване 

уштеде најкасније до дана почетка Периода гарантовања, Наручилац има право да активира гаранцију из става 1. овог 

члана. Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске гаранције којом се осигурава извршење Гарантоване уштеде за 

Обрачунски период најкасније до дана почетка Обрачунског периода за који се гарантује, Наручилац има право да активира 

гаранцију из става 3. овог члана за претходни Обрачунски период. Банкарска гаранција треба да буде са клаузулом 

неопозива, безусловна и платива на први позив и без права приговора. Банкарске гаранције не могу садржати додатне 

услове за исплату, краће рокове и мању вредност. 

 

11.1.2. Основни подаци о гаранцији 

Извршилац обезбеђује банкарске гаранције из члана 11.1.1. овог уговора које: 

1. гласе на име Наручиоца, 

2. безусловне су, 

3. неопозиве су, 

4. наплативе су на први позив, 

5. утврђују искључиву надлежнос за решавање спорова који настану по или у вези са гаранцијом према 

седишту/месту пословања Наручиоца. 

 

11.1.3. Повраћај гаранције 

У року од осам дана од истека гаранције којом се обезбеђује извршење активности у припремном периоду и у периоду 

имплементације, односно гаранције којом се обезбеђује остварење гарантоване уштеде, одговарајућа гаранција се враћа 

Извршиоцу. 

 

11.2. Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца 

За обезбеђење плаћања основне накнаде и додатне накнаде Извршиоцу, сагласно одељку 10. овог уговора, Наручилац је 

дужан да достави: 

-бланко соло меницe 

Наручилац је дужан да преда Извршиоцу менице, прописно оверене и потписане од стране овлашћеног представника 

Наручиоца, као и сву другу потребну документацију која је у складу са прописима РС потребна у вези са меницама 

најкасније на дан завршетка периода имплементације. Број издатих меница мора бити једнак броју обавезних плаћања 

основне накнаде Извршиоцу, у току трајања периода гарантовања. 

Извршилац је обавезан да неупотребљена овлашћења за задужење подрачуна буџета и/или менице, врати Наручиоцу након 

истека или раскида уговора. 

 

12. ОДГОВОРНОСТ 

12.1. Право Наручиоца на накнаду штете проузроковане од стране Извршиоца 
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Извршилац има обавезу да плати накнаду за сву штету (укључујући, али се не ограничавајући на штету насталу услед или 

у вези са губитком, повредом или смрћу) коју је сам проузроковао или су је проузроковала лица која поступају по његовом 

налогу (не искључујући и овлашћена лица Наручиоца или његове запослене) или штете настале услед неостваривања 

гарантоване уштеде. 

 

12.2. Право Наручиоца на накнаду штете због неиспуњења обавеза Извршиоца из понуде и уговора 

Ако се након потписивања овог уговора установи да Извршилац није испунио услове утврђене у понуди и уговору, 

тј.обавезе које произлазе из уговора чија повреда представља основ за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца у 

складу са чланом 16.2. из овог уговора. Наручилац има право на износ обрачунат на следећи начин: 

ГУ × 0,03 

где је   ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5. овог уговора 

Уколико је стварна штета коју претрпи Наручилац, настала услед или у вези са таквом повредом, већа од износа уговорне 

казне утврђене у складу са претходним ставом, Наручилац задржава право да од Извршиоца захтева накнаду целокупне 

штете коју је претрпео. 

 

12.3. Право Извршиоца на накнаду штете услед неизвршења обавезе Наручиоца да пружи подршку приликом спровођења 

МУЕ 

Ако Наручилац намерно или због грубог немара не испуни своју уговорну обавезу да сарађује у складу са чл. 6.3. и 6.4. 

овог уговора, чије неиспуњење представља основ за једнострани раскид уговора из члана 16.2. овог уговора, дужан је: 

1. да Извршиоцу надокнади сву штету која настане оваквим поступањем или пропуштањем; 

2. да плати извршене МУЕ сходно прихваћеном дневнику активности у припремном периоду и дневнику активности 

у периоду имплементације, као и да 

3. исплати све накнаде за примењене МУЕ, а за период од почетка периода гарантовања до момента једностраног 

раскида уговора. 

 

13. ОСИГУРАЊЕ 

13.1. Одговорна страна 

Извршилац ће уговорити, за време трајања периода имплементације. 

Извршилац ће за следеће осигуране случајеве прибавити полисе осигурања на име Извршиоца: 

• штета на уговорном објекту; 

• повреда запослених на раду; 

• смрт запослених на раду од несрећног случаја. 

Трошкови горе наведених осигурања падају на терет Извршиоца. 

 

13.2. Штета 

У случају да МУЕ буду оштећене на основу изложености осигураним ризицима и могуће их је поправити или заменити, 

сума осигурања по тој полиси осигурања ће се искористити за поправку или замену, а Извршилац ће покрити разлику у 

цени. 

 

13.3. Престанак важења у случају штете на уговорном објекту 

Без утицаја на остале одредбе овог уговора у случају да уговорни објекат буде оштећен тако да се не може поправити, овај 

уговор се раскида са тренутним дејством. 

 

14. РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТОМ 

14.1 Непостојање ограничења права располагања 

У складу са важећим прописима Републике Србије, Наручилац има право да слободно располаже уговорним објектом у 

целини или у делу, и то према једној или више уговорних страна.  Располагање уговорним објектом од стране Наручиоца 

неће утицати на права и обавезе Извршиоца по овом уговору. У поступку располагања уговорним објектом, Наручилац 
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преноси сва своја права и обавезе из уговора на треће лице, у потребној форми, и уз сагласност Извршиоца за такав пренос 

коју он даје потписивањем овог уговора. У случају располагања правом над уговорним објектом, Наручилац преноси на 

треће лице обавезу заштите права Извршиоца (укључујући, али се не ограничавајући на права интелектуалне својине као 

што су ауторска права, патентна права, и права по основу робног жига или модела) у складу са законом, као и евентуално 

право својине на неким стварима, ако исто постоји у вези са овим уговором. 

 

14.2 Обострани споразум о накнади за штетне ефекте 

У случају настанка штетних ефеката услед располагања уговорним објектом сходно овом одељку уговора. Уговорне стране 

ће прво преговарати о постизању заједничког споразума о адекватном утврђивању накнаде Извршиоцу за такве штетне 

ефекте, ако и када он буде претрпео штету из наведеног разлога. 

Уколико споразум из става 1. овог члана буде захтевао измене и допуне овог уговора у складу са важећим законом који 

уређује област  јавно-приватног партнерства и концесија и другим прописима. Уговорне стране ће закључити одговарајуће 

измене и допуне овог уговора уз сходну примену правила наведених у члану 5.1 овог уговора. 

 

14.3 Накнада за Извршиоца 

У случају да споразум из члана 14.2 уговора не буде постигнут, а уговорни објекат буде предмет располагања трећем лицу 

или дође до преузимања обавеза из уговора и због истих разлога престане да постоји уговорни однос између Наручиоца и 

Извршиоца у погледу уговорног објекта. Извршилац ће имати право на накнаду за извршене активности у циљу 

остваривања МУЕ, а тиме и на извршење уговорних обавеза у складу са следећим прорачуном: 

1. Ако Извршилац још није спровео МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног објекта којим се располагало и у 

оној мери у којој је престао правни однос између Наручиоца и Извршиоца у погледу датог дела уговорног објекта. 

Извршилац ће бити стављен у позицију као да су прогнозирани ефекти МУЕ остварени за одређени део. 

2. Ако је Извршилац већ инсталирао све МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног објекта којим се располагало и 

у оној мери у којој је престао правни однос између Наручиоца и Извршиоца у погледу уговорног објекта. Извршилац ће 

бити стављен у позицију као да су све МУЕ извршене у потпуности и да су прогнозирани ефекти датих мера уштеда у 

потпуности остварени на том објекту. 

Под условима императивних прописа Републике Србије, оваква усаглашена вредност ће се сматрати целокупном накнадом 

која припада Извршиоцу у случају из тачке 1. односно тачке 2. овог члана.   

 

15. ВИША СИЛА 

Пропуст уговорних страна да испуне било које обавезе или одредбе из овог уговора не доводи до захтева једне уговорне 

стране према другој, нити ће се то сматрати повредом овог уговора, уколико је такво неиспуњење последица више силе. 

Виша сила, у смислу ст.1.овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан догађај који је изван моћи и воље 

уговорних страна. У сваком случају, под вишом силом се подразумева сваки догађај, околност или комбинација догађаја и 

околности, који излазе из круга редовних догађаја и околности на које је уговорна страна могла утицати, односно који нису 

проузроковани кривицом или непажњом уговорне стране, а који су настали на дан односно након закључења овог уговора 

и који утичу на извршење и остварење права и обавеза које произлазе из овог уговора, а чији утицај уговорне стране, и 

поред разумне пажње, нису могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже. 

Уговорна страна која је погођена дејством више силе дужна је да достави писано обавештење другој страни о догађајима 

и/или околностима који представљају вишу силу у смислу овог члана чим то постане објективно могуће по насупању више 

силе, у којем ће та уговорна страна навести које од својих обавеза је спречена да изврши током дејства више силе. Пошто 

достави наведено обавештење другој уговорној страни, страна која је погођена дејством више силе ће наставити да 

обавештава другу уговорну страну, писаним путем, о сваком будућем суштинском развоју догађаја и/или околностима више 

силе по овом уговору, чим то постане изводљиво, као и о разумно очекиваном дану када ће страна која је погођена дејством 

више силе бити у могућности да настави са испуњењем својих обавеза. 

У случајевима наступања дејства више силе у смислу овог члана, долази до привременог одлагања примене овог уговора, 

а обавезе из овог уговора се привремено обустављају до престанка догађаја дејства више силе. 

По престанку дејства више силе, период важења овог уговора продужава се за период једнак периоду деловања више силе. 

У случају трајања дејства више силе у континуираном периоду дуже од 180 дана, свака уговорна страна може једностраном 

изјавом раскинути овај уговор са тренутним дејством. 

 

16. РАСКИД УГОВОРА 
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16.1. Престанак и раскид уговора 

Уговор престаје у тренутку завршетка периода гарантовања, утврђеног у чл. 4.3. овог уговора, осим у погледу одређених 

обавеза које, у складу са одредбама овог уговора, остају на снази током одређеног периода по завршетку периода 

гарантовања. 

Ниједна уговорна страна није овлашћена да једнострано раскине уговор пре његовог истека, осим из оправданих разлога 

дефинисаних у члану 16.2.овог уговора. 

Раскид уговора не утиче на било која друга правна средства којим уговорне стране располажу у складу са овим уговором. 

 

16.2. Раскид уговора из оправданих разлога 

Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор само из оправданих разлога. Под оправданим разлозима сматрају се 

следећи случајеви: 

1. оправдани разлози на страни Наручиоца: 

● Извршилац континуирано у периоду од три месеца или дуже не примењује дефинисане или договорене 

критеријуме или стандарде дефинисане у одељку 5. овог уговора 

и 

2. оправдани разлози на страни Извршиоца: Наручилац са намером или због грубог немара не испуни своју уговорну 

обавезу да сарађује (члан 6.3.), или не извршава исплату накнаде Извршиоцу (одељак 10.), више од три узастопна 

месеца. 

16.3. Обавештење о раскиду 

Једнострани раскид уговора и све друге радње у вези са раскидом (обавештења, утврђивање рока продужења важења 

уговора и друго) морају бити учињене искључиво у писаној форми, уз отказни рок од једног месеца. 

 

16.4. Накнада штете по основу једностраног раскида 

У случају да Наручилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане разлоге за једнострани раскид 

уговора из члана 16.2.овог уговора. Наручилац има право на накнаду како је то предвиђено у члану 12.2 овог уговора. 

У случају да Извршилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане разлоге за једнострани раскид 

уговора из члана 16.2.овог уговора. Извршилац има право на накнаду како је то предвиђено у члану 12.3. овог уговора. 

Ако једна уговорна страна једнострано раскине уговор без образложења и противно одредбама о оправданим разлозима за 

једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора. Друга уговорна страна има право на накнаду свих видова штете 

настале таквим поступком. 

 

17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО 

17.1. Решавање техничких неспоразума 

У случају неспоразума између страна који су техничке природе, како је наведено у чл.6.1, чл.6.3.1, чл.6.3.2.тач.3, чл.6.3.3. 

тач.4,чл.7.8. ст.3 и чл.7.11. овог уговора, предмет неспоразума се прослеђује на коначно решавање трећем лицу кога 

заједнички именују Извршилац и Наручилац у року од 15 дана од дана настанка предметног неспоразума. Треће лице ће 

решити неспоразум у року од 30 дана од дана подношења захтева за решавање неспоразума трећем лицу од стране 

Извршиоца и/или Наручиоца. Одлука трећег лица је обавезујућа за уговорне стране, а накнада за рад трећег лица на 

решавању предмета неспоразума биће плаћена од стране која изгуби спор, док ће свака уговорна страна сносити трошкове 

својих правних саветника и друге трошкове који нису накнада за рад трећег лица. 

Током периода који почиње на дан када Извршилац и/или Наручилац доставе трећем лицу из става 1.овог члана захтев за 

решавање предмета неспоразума и завршава се на дан када треће лице донесе одлуку, рокови за извршење обавеза 

одговарајуће уговорне стране не теку, осим ако надлежни суд не одлучи другачије. 

Уколико уговорне стране не буду могле заједнички да именују треће лице за решавање техничких неспоразума дуже од три 

месеца, сматра се да је наступио општи (правни) спор. 

 

17.2. Решавање општих (правних) спорова 

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове, несугласице или захтеве који проистекну из или у вези са овим 

уговором или неизвршењем уговорних обавеза, раскидом или ништавношћу овог уговора. 
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У случају када у вези општих (правних) спорова уговорне стране не могу споразумно да реше спор, због чега наступи 

неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне стране дуже од три месеца. Уговорне стране су сагласне да се спор 

реши у судском поступку. 

Свака уговорна страна је овлашћена да, уколико наступи услов из става 2.овог члана, покрене тужбом парнични поступак 

пред надлежним судом. 

За све спорове у вези овог уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Суботици.  

У случају да након наступања услова из става 2. овог члана ни једна уговорна страна не искористи овлашћење из става 2. 

овог члана, након чега уговорне стране поново успоставе односе у складу са овим уговором, престаје важење овлашћења 

из става 2. овог члана. 

 

18. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

18.1. Целовитост Уговора 

Анекси овог уговора који чине његов саставни део су: 

Анекс 1 Уговорни објекат; 

Анекс 2 Основни подаци о сваком објекту у оквиру уговорног објекта; 

Анекс 3 Најповољнија понуда (са датумом пријема и деловодним бројем понуде); 

Анекс 4 Упутство за утврђивање уштеда у енергији; 

Анекс 5 Форма записника о прегледу; 

Анекс 6 Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености; 

Анекс 7 Нацрт уговора о сарадњи и подршци; 

 

Уговорне стране сагласно констатују да су једна другој предале документа која чине анексе из става 1. овог члана, попуњене 

пре, односно на дан закључења овог уговора, ако у ту сврху овим уговором није предвиђен други рок, односно да ће их 

попунити према динамици која следи извршавањем обавеза уговорних страна током трајања уговорног периода, где и ако 

обавеза попуњавања појединог прилога, према његовој намени, постоји. 

 

18.2. Број примерака уговора 

Овај уговор састављен је у шест истоветних примерака, од којих по три примерка добија свака уговорна страна. 

 

У Кањижи, дана __________.2023. године 

 

            За Наручиоца  

_____________________ 

(потпис овлашћеног представника) 

                       За Извршиоца 

_____________________ 

(потпис овлашћеног представника) 
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ОБРАЗАЦ 

ПОНУДЕ 

 
Понуда број: ИД-101-808-1/23 

Предмет: Замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији општине Кањижа 

 

(назив предмета набавке, или, у случају да је предмет набавке подељен у партије, назив партије) 
 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Подаци о наручиоцу 
 

Назив: Општина Кањижа 
 

Порески идентификациони број (ПИБ):  

100871672 

Адреса: Трг Главни 1 
 

Место: Кањижа Поштански број: 24420 Држава: Србија 

 

Подаци о јавној набавци 

Назив: Замена, рационализација и одржавање дела система јавног 

осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине 

Кањижа 

Референтни број: 404-329/2023-И 

Број огласа: 2023/С Ф02-0024844 

Датум слања огласа: 21.06.2023 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Понуда се подноси: 

Самостално 

         Заједничка понуда 

 

 
Општи подаци о понуђачу (или, у случају заједничке понуде, о овлашћеном члану групе понуђача) 

 

Назив: Смарт Енергy Инвестмент Кфт. Огранак СЕИ Београд-Врачар Порески идентификациони број (ПИБ):  

109833764 

Адреса: МАКЕНЗИЈЕВА 79/5 

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија 

Електронска пошта: office@sei.rs Телефон: +381 113341938 

mailto:office@sei.rs
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Интернет страница: www.sei.rs Факс: +381 113341938 

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не 

Број рачуна понуђача: 155-0000000076557-35 

Назив банке: Халкбанк 

Лице овлашћено за потписивање уговора / оквирног споразума: Обрад Тадић, директор 

 

Подаци о члановима групе привредних субјеката (уколико се понуда подноси као заједничка) 
 

Назив: Смарт Енергy Инвестмент Кфт. Огранак СЕИ Београд-Врачар Порески идентификациони број (ПИБ):  

109833764 

Адреса: МАКЕНЗИЈЕВА 79/5 

Место: Београд (Врачар) НСТЈ ознака: RS11 Поштански број: 11000 Држава: Србија 

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не 
 

Назив: Смарт Енергy Инвестмент Кфт Порески идентификациони број (ПИБ): 01-09- 

290593 

Адреса: Фоно утца 2-6 

Место: Будапест НСТЈ ознака: HU Поштански број: 1222 Држава: Магyарорсзáг 

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не  

 
Део уговора / оквирног споразума који ће извршавати поједини члан групе привредних субјеката (ако је примењиво) 
 

Назив: Смарт Енергy Инвестмент Кфт. Огранак СЕИ Београд-Врачар Порески идентификациони број (ПИБ):  

109833764 

Део уговора / оквирног споразума који ће извршити члан групе привредних субјеката 

Предмет или количина: Управљање пројектом. Руковођење и организација посла на терену током периода припреме, 

имплементације и гарантовања. Набавка светлотехничке опреме, материјала, уклопника и друге 

опреме потребне за имплементацију пројекта. Контрола подизвођача и координација са Наручиоцем. 

Израда извештаја о мерењу и верификацији и контрола остварених уштеда, организација 

превентивног, оперативног и интервентног одржавања током периода гарантовања. 

Вредност или проценат: 60% 

Назив: Смарт Енергy Инвестмент Кфт Порески идентификациони број (ПИБ): 01-09- 

290593 

http://www.sei.rs/
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Део уговора / оквирног споразума који ће извршити члан групе привредних субјеката 

Предмет или количина: Оснивање друштва посебне намене, организације и вођење друштва посебне намене, контрола и 

потписивање документације у вези са имплементацијом пројекта, координација са наручиоцем. 

Подршка и помоћ приликом руковођења и одрганизације посла на терену и управљања пројектом. 

Саветовање 

приликом набавке најбоље могуће светлотехничке опреме и квалитета материјала за имплементацију. 

Вредност или проценат: 20% 

 

Понуда укључује подизвођаче 

         Да 

Не 

 
 

Подаци о подизвођачима и деловима предмета набавке које ће извршити (уколико понуда укључује подизвођаче) 
 

Назив: СОМБОРЕЛЕКТРО ДОО СОМБОР 
 

Порески идентификациони број (ПИБ):  

100017369 

Адреса: Ади Ендре, 27 

Место: Сомбор НСТЈ ознака: RS Поштански број: 25000 Држава: Србија 

Део уговора / оквирног споразума који ће извршити подизвођач 

Предмет или количина: Демонтажа дела старих светиљки. Шемирање и монтажа дела нових ЛЕД светиљки и уградња 

управљачких система, вођење дневника активности у периоду имплементације. Именовање 

одговорног пројектанта и одговорног извођача радова и координатора на терену који ће организовати 

посао на терену између електромонтера. У периоду гарантовања обавеза подизвођача је превентивно, 

оперативно и интервентно одржавање по захтеву Носиоца посла и подношење извештаја о 

спроведеном одржавању. 

Вредност или проценат: 8% 

Непосредно плаћање подизвођачу 

Назив: ХС ЕНГИНЕЕРИНГ ДОО НОВИ САД  Порески идентификациони број (ПИБ):  

105537910 

Адреса: Веселина Маслеше, 60-62, лок. 4-5 

Место: Нови Сад НСТЈ ознака: RS Поштански број: 21000 Држава: Србија 

Део уговора / оквирног споразума који ће извршити подизвођач 

Предмет или количина: Праћење и подршка приликом извођења радова у току периода имплементације, помоћ приликом 

припреме и израде 

техничке документације, помоћ приликом припреме дневника активности. 
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Вредност или проценат: 4% 

Непосредно плаћање подизвођачу 

Назив: ЕСЦО ЕЛИОС ДОО  Порески идентификациони број (ПИБ):  

109826916 

Адреса: Ћирила и Методија 86 

Место: Нови Сад НСТЈ ознака: RS123 Поштански број: 21000 Држава: Србија 

Део уговора / оквирног споразума који ће извршити подизвођач 

Предмет или количина: Демонтажа дела старих светиљки. Шемирање и монтажа дела нових ЛЕД светиљки. Светлотехничко 

мерење новог стања, организација посла на терену, мерење на терену, израда и контрола дневника 

активности у периоду имплементације, праћење извођења свих радова. У периоду гарантовања 

обавеза подизвођача је организација редовног одржавања, контрола и спровођење интервентног 

одржавања. 

Вредност или проценат: 8% 

Непосредно плаћање подизвођачу 

 
           ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ-а: 3.577.162,04 

Укупна цена са ПДВ-ом: 4.292.594,45 

 
 

EUR  

 

EUR 
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Критеријум квалитета 

Критеријум Понуђена вредност 

Квалитет у виду уштеде годишње потрошње електричне енергије 1.544.365,83 кWх 

 

 

 
 

Рок и начин плаћања: 

Наручилац је сагласан да плати све доспеле новчане неспорне обавезе по овом уговору у року 

од 45 дана од дана пријема фактуре од Извршиоца. 

Рок важења понуде (у данима, од дана отварања понуда): 60 

 

ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 

Назив електронског документа 

 

Величина 

(бајт) 

 

Врста документа 

Документ 

означен као 

поверљив 

 

Образложење поверљивости 

Bankarska garancija 

Kanjiža Halkbank.pdf 

 

770443 

Средства обезбеђења 
  

JN 20 Obrazac troškova 

pripreme ponude Kanjiža - 

POPUNJEN.pdf 

 

86975 

Образац трошкова припреме 

понуде 

  

Preliminarno tehnicko resenje 

Kanjiza.pdf 

17312387 
Техничко решење/опис   

Izjava - HS ENGINEERING 

DOO NOVI SAD - 2023-07-04 

13_47_08.pdf 

 

213597 

Изјава о испуњености 

критеријума за 

квалитативни избор П.С. 

  

Izjava - ESCO ELIOS DOO - 2023-

08- 

07 08_59_16.pdf 

 

266332 

Изјава о испуњености 

критеријума за 

квалитативни избор П.С. 

  

Izjava - Smart Energy 

Investment Kft - 2023-08-07 

14_32_14.pdf 

 

237533 

Изјава о испуњености 

критеријума за 

квалитативни избор П.С. 

  

Obrazac strukture cene 

Kanjiza.pdf 

750832 Структура понуђене цене   

Obrazac osnovnih elemenata 

ponude Kanjiza.pdf 

1378486 
Структура понуђене цене   

Model ugovora Kanjiza.pdf 
25118520 

Модел уговора или оквирног   
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споразума 

Prilozi javnom ugovoru 

Kanjiza.pdf 

28675023 
Модел уговора или оквирног 

споразума 

  

Sporazum grupe ponudjaca SEI-

SEI HU Kanjiza od 07.08.2023..pdf 

4279565 
Друго   

Potvrda obilaska lokacije 

Kanjiza.pdf 

337306 
Друго   

ZELA (Profil Park 1).zip 8805534 Каталог производа   

VOLTANA EVO 1 (Profili M5-0 i 

M5-1).zip 

18027776 
Каталог производа   

TEHNICKI OPISI 

SVETIILJKI.zip 

14949937 Каталог производа   

TEHNICKI LISTOVI 

DRAJVERA.zip 

4607918 Каталог производа   

NEOS 2 (Profil REF).zip 8269008 Каталог производа   

MH sijalica (Profil MX).zip 8556899 Каталог производа   

LDT Fajlovi i 

Fotometrijski 

proracuni.zip 

2124055 
Каталог производа   

Katalozi.zip 4422693 Каталог производа   

IZYLUM LT(Profili M5-2, M4-1, 

M4- 2, M3-1, M2).zip 

22749787 
Каталог производа   

IZYLUM 2 (Profil M3-2) 

(Prvi deo).zip 
5809899 

Каталог производа   

IZYLUM 2 (Profil M3-2) 

(Drugi deo).zip 
28161067 

Каталог производа   

FLEXIA (Profil Ukrasno 

ulicno).zip 

12469691 Каталог производа   

Dokumentacija za uklopnik.zip 24161048 Каталог производа   

Izjava - SOMBORELEKTRO 

DOO SOMBOR - 2023-08-11 

11_43_50.pdf 

 

271216 

Изјава о испуњености 

критеријума за 

квалитативни избор П.С. 

  

Izjava - Smart Energy 

Investment Kft. Ogranak SEI 

Beograd-Vračar - 2023-08-14 

 

372034 

Изјава о испуњености 

критеријума за 

квалитативни избор П.С. 
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08_48_46.pdf 

Akreditacija, autorizacija 

i izjave.zip 
12907415 

Каталог производа   
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ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈЕ НИЈЕ МОГУЋЕ ПОДНЕТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ 

ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Део Опис 

Оригинал средства обезбеђења Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде број 74-803-0187204.3 од 31.7.2023. 

године 

Узорци, пројекти или макете 1. кутија бр. 1 ЛДТ филе-ови 

2. кутије бр. 2. и 3. ВОЛТАНА ЕВО 1 8 ЛЕДс 520мА/НW740/5296/14,1W/ЦЛ И/ЦУС ДИМ 

2 

3. кутије бр. 4. и 5. ВОЛТАНА ЕВО 1 8 ЛЕДс 520мА/НW740/5296/14,1W/ЦЛ ИИ/ЦУС 

ДИМ 2 

4. кутије бр. 6. и 7. ВОЛТАНА ЕВО 1 16 ЛЕДс 550мА/НW740/5294/27,5W/ЦЛ И/ЦУС 

ДИМ 2 

5. кутије бр. 8. и 9. ВОЛТАНА ЕВО 1 16 ЛЕДс 550мА/НW740/5294/27,5W/ЦЛ ИИ/ЦУС 

ДИМ 2 

6. кутије бр. 10. и 11. ИЗYЛУМ ЛТ 1 24 ЛЕДс 650мА/НW740/5424/31,5W/ЦЛ И/ЦУС 

ДИМ 2 

7. кутије бр. 12. и 13. ИЗYЛУМ ЛТ 1 24 ЛЕДс 650мА/НW740/5424/31,5W/ЦЛ ИИ/ЦУС 

ДИМ 2 

8. кутије бр. 14. и 15. ИЗYЛУМ ЛТ 1 20 ЛЕДс 500мА/НW740/5399/31,2W/ЦЛ И/ЦУС 

ДИМ 2 

9. кутије бр. 16. и 17. ИЗYЛУМ ЛТ 1 20 ЛЕДс 500мА/НW740/5399/31,2W/ЦЛ ИИ/ЦУС 

ДИМ 2 

10. кутије бр. 18. и 19. ИЗYЛУМ ЛТ 1 20 ЛЕДс 700мА/НW740/5399/43,7W/ЦЛ ИИ/ЦУС 

ДИМ 2 

11. кутије бр. 20. и 21. ИЗYЛУМ ЛТ 1 25 ЛЕДс 700мА/НW740/5399/ЛЕ/53,8W/ЦЛ 

ИИ/ЦУС ДИМ 1 

12. кутије бр. 22. и 23. ИЗYЛУМ 2 40 ЛЕДс 760мА/НW740/5308/АРГ/91,2W/ЦЛ И/ЦУС 

ДИМ 1 

13. кутије бр. 24. и 25. ИЗYЛУМ 2 40 ЛЕДс 760мА/НW740/5308/АРГ/91,2W/ЦЛ ИИ/ЦУС 

ДИМ 

1 

14. кутије бр. 26. и 27. ИЗYЛУМ ЛТ 2 40 ЛЕДс 620мА/НW740/5399/74,7W/ЦЛ И/ЦУС 

ДИМ 1 

15. кутије бр. 28. и 29. ЗЕЛА 24 ЛЕДс 500мА/НW740/6303/СYМ/38,3W/ЦЛ И/ЦУС ДИМ 2 

16. кутије бр. 30. и 31. ФЛЕXИА QУЕРЦУС МИДИ 40 ЛЕДс 

370мА/НW740/5345/44,6W/ЦЛ И/ЦУС ДИМ 1/СУС 

17. кутије бр. 32. и 33. ФЛЕXИА QУЕРЦУС МИДИ 40 ЛЕДс 

370мА/НW740/5345/44,6W/ЦЛ И/ЦУС ДИМ 1 

18. кутије бр. 34. и 35. НЕОС 2 48 ЛЕДс 520мА/НW740/5120/73,7W/ЦЛ И/ЦУС ДИМ 3 

19. кутија бр. 36 - 1 комад управљачког система ДВБ 2006, 2 комада МХ сијалица 

Мастер ЦитyWхите ЦДО-ТТ Плус 70W/828 Е27, 2 комада пригушница и 2 комада упаљача 

 

ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ 

         Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом 

поступку јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података у понуди. 

 

 

ЗАВРШНА ИЗЈАВА (за Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ако је примењиво)  

         Изјављујем да су подаци наведени у Деловима ИИ – В Изјаве о испуњености критеријума за 
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квалитативни избор привредног субјекта тачни и истинити и да сам у потпуности свестан 

последица лажног приказивања чињеница. 

         Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом прописаном 

року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта. 

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о 

испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији или трећој 

држави. 

 Да, у потпуности 

 Делимично, за Делове/Одељке/Тачке: 

 Не 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

         Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора / оквирног споразума 



Број:  12.                   11.09.2023.                        СТРАНА  419.  OLDAL                         2023.09.11.           12.  szám 

 
 

 

 



Број:  12.                   11.09.2023.                        СТРАНА  420.  OLDAL                         2023.09.11.           12.  szám 

 
 

 

 



Број:  12.                   11.09.2023.                        СТРАНА  421.  OLDAL                         2023.09.11.           12.  szám 

 
 

 

  



Број:  12.                   11.09.2023.                        СТРАНА  422.  OLDAL                         2023.09.11.           12.  szám 

 
 

 

 

АНЕКС 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОВОРНИ ОБЈЕКАТ 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: JАВНИ УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА 

УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 
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У следећим табелама су сумарно приказани подаци о Уговорном објекту. 

Табела – тренутно стање јавног осветљења у општини Кањижа 

Tренутно стање  

Тип светиљки 

Број светиљки  

за замену 

(ком.) 

Број светиљки 

које се не 

мењају (ком.) 

Снага 

светиљке са 

предспојним 

уређајем (W) 

Укупна 

инсталисана 

снага (kW) 

Na 70W 4165 3 87,0 362,62 

Na 100W 381   117,0 44,58 

Na 150W 245   174,0 42,63 

Na 250W 37   280,0 10,36 

Na 400W 1   442,0 0,44 

MH 150W 5   165,0 0,83 

MH 250W 54 12 275,0 18,15 

MH 400W   38 440,0 16,72 

LED РЕФ 11 46 80,0 4,56 

LED 22 36 50,0 2,90 

Stylage   15 35,0 0,53 

LED sijalica 35   18,0 0,63 

УКУПНО 4.956 150 - 504,94 

УКУПНО 

ПОСТОЈЕЋЕ 
5.106   504,94 

Годишња потрошња  (kWh) 2.019.740,00 

 

 Пројектом је предвиђено замена 4.956 комада светиљки, а 150 комада преосталих светиљки нису 

предмет замене. 

Циљ Пројекта 

 Израда и имплементација Пројекта енергетских услуга у циљу примене мера побољшања енергетске 

ефикасности, рационализације и одржавања дела јавног осветљења на територији општине Кањижа. 

Границе које обухвата Пројекат 

 Пројектом предвидети замену 4.956 старе, неефикасне светиљке, новим LED светиљкама и 

рефлекторима са ефикаснијим карактеристикама и изворима светлости.  

 

Пројектом обухватити насељена места: 

Кањижа, Адорјан, Трешњевац, Тотово Село, Долине, Ором, Ново Село, Велебит, Војвода Зимоњић, Мали 

Песак, Мале Пијаце, Хоргош, Мартонош 

 

Упрaвљaњe систeмoм JO  

 Укључивaњe и искључивaњe тернутног систeма JO се врши фотоћелијским уређајима. Свe свeтиљкe рaдe 

пунoм снaгoм током цeлe нoћи. Гoдишњи брoj чaсoвa рaдa тренутног систeмa JO изнoси 4000 сати.  

 Пројектом треба извршити замену управљачких система, 127 комада, чији је задатак обезбеђење 

функционисања система и то на тај начин да укључивање система буде увек пре момента пада нивоа природне 

осветљености испод 25 лукса, а искључивање буде после момента када ниво природне осветљености достигне 25 

лукса (осветљеност након искључења минимално 25 лукса) уз услов, да тако програмиран систем годишње 

функционише 4.050 сати. Потребно је доставити табелу са тачним временима укључивања и искључивања 

система. У случају да је број радних часова различит од 4.050 сати, потребно је доставити објашњење начина и 

методологију одређивања времена укључивања и искључивања. 
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Назив 

насеља 
Назив улице 

Врст

а 

стуба 

Тип 

светиљк

е 

Na70

W 

Na 

100

W 

Na 

150

W 

Na 

250

W 

Na 

400

W 

MH 

150

W 

MH 

250

W 

MH 

400

W 

LE

D 

реф 

LE

D 

STYLAG

E 

LED 

сијалиц

а 

Кањижа Пут 13-102 КАН Онилс       10                 

Кањижа Десно од Вука Караџића БС З-3 6 12         1           

Кањижа Вука Караџића КАН Опало 6                       

Кањижа Вука Караџића БС Опало   1 2                   

Кањижа Вука Караџића БС Опало 20                       

Кањижа Тротоар поред гробље   Лед реф                 10       

Кањижа Железничка ст.   Лед реф                 2       

Кањижа Железничка ст. КАН Д-3     2                   

Кањижа Дубровник БС Опало 10                       

Кањижа Карловачка БС Опало 2                       

Кањижа Нишка БС Опало 1                       

Кањижа Дугина БС Опало 1                       

Кањижа Скопљанска БС Опало 1                       

Кањижа Панчовачка БС Опало 1                       

Кањижа Ластина БС Опало 1                       

Кањижа Београдска БС Опало 3               2       

Кањижа Личка БС Опало 14 1                     

Кањижа Личка БС Опало 10                       

Кањижа Личка   Реф           3             

Кањижа Личка ДС Всж 7 2             1       

Кањижа Бикарница БС Всж 9                       

Кањижа Багремова БС Опало 4                       

Кањижа Ловћенска БС Опало 4                       

Кањижа Крагујевачка БС Опало 4                       

Кањижа Новосадска ДС Опало 5                       

Кањижа Калварије БС Опало 4                       
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Кањижа Копаоничка БС Всж 8                       

Кањижа 7 Јула БС Всж 5                       

Кањижа Анђела ДС Всж 9                       

Кањижа Дудињака БС Всж 7                       

Кањижа Мајска БС Всж 5   3                   

Кањижа Латак Иштвана БС Опало 11 1                     

Кањижа Барањска ДС Опало 10                       

Кањижа Барањска ДС Опало 5                       

Кањижа Сомборска БС Всж 10                       

Кањижа Октобарска ДС Опало 9                       

Кањижа Которска ДС Опало 16 1                     

Кањижа Жетелачка ДС Опало 19 1                     

Кањижа Сплитска БС Опало 17 1                     

Кањижа Сенћанска ДС Опало 11                       

Кањижа Сенћанска БС Опало 26   2                   

Кањижа Банатска БС Опало 5                       

Кањижа Ливадска БС Опало 8                       

Кањижа Водолијска БС Опало 5                       

Кањижа Наде БС Опало 5                       

Кањижа Авалска БС Опало 4                       

Кањижа Атилина БС Опало 5                       

Кањижа Клас БС Опало 5                       

Кањижа Солунска БС Опало 5                       

Кањижа Вишњићева БС Опало 4                       

Кањижа Дринска БС Опало 6                       

Кањижа Чарнојевића БС Опало 3                       

Кањижа Мачванска БС Опало 5                       

Кањижа Косовска БС Опало 5                       
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Кањижа Мала БС Опало 3                       

Кањижа Бранка Радичевића БС Опало 5                       

Кањижа Брезе БС Опало 5                       

Кањижа Љиљана БС Опало 7                       

Кањижа Козарска БС Опало 5                       

Кањижа Хуњади Јаноша БС Опало 6   2                   

Кањижа Озорај Арпада БС Опало 7   1                   

Кањижа Озорај Арпада БС Опало 6   1                   

Кањижа Озорај Арпада КАН Опало   2                     

Кањижа Озорај Арпада   Реф             5           

Кањижа Мажуранић БС Опало 2                       

Кањижа Милоша Димитријевића БС Опало 7   1                   

Кањижа Мостарска БС Опало 2   2                   

Кањижа Соколска БС Опало 12                       

Кањижа Дурмиторска БС Опало 5 1                     

Кањижа Стевана Сремца ДС Опало 11                       

Кањижа Метларска ДС Опало 13                       

Кањижа Радничка БС Опало 8 1                     

Кањижа Радничка БС Опало 5   2                   

Кањижа Радничка ДС Опало 3                       

Кањижа Зелени Венац БС Опало 9                       

Кањижа Зелени Венац БС Опало 8                       

Кањижа Хоргошки пут 102 БС Опало 9                 1     

Кањижа Хоргошки пут   БС Опало 1                       

Кањижа Фехер Ференца БС Опало 10               1       

Кањижа Фехер Ференца БС Опало 5   1                   

Кањижа Фехер Ференца КАН Опало 3                       

Кањижа Фехер Ференца КАН З-3     1                   

Кањижа Творничка БС Опало 10 3                     
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Кањижа Творничка БС Опало 1   1                   

Кањижа Беседеш Јожефа КАН Опало     4                   

Кањижа Беседеш Јожефа БС Опало 3                       

Кањижа Јесенска ДС Опало 6 6                     

Кањижа Бечејска БС Опало 9                       

Кањижа Бечејска   Реф             5           

Кањижа Бечејска КАН Кугла 2                       

Кањижа Бечејска ДС Опало 2                       

Кањижа Летња БС Опало 6                       

Кањижа Светог Јована БС Опало 14   1                   

Кањижа Доситења Обрадовића БС Опало 4                       

Кањижа Словеначка ДС Опало 3                       

Кањижа Мајтењи  Михаља ДС Опало 3                       

Кањижа Херцеговачка ДС Опало 2                       

Кањижа Црнагорска ДС Опало 2                       

Кањижа Бошљанска ДС Опало 2                       

Кањижа Алекса Шантића ДС Опало 2                       

Кањижа Зорина ДС Опало 2                       

Кањижа Републиканска БС Опало 41                       

Кањижа Старо Гробњанска БС Опало 2                       

Кањижа Ђачка БС Опало 2   6                   

Кањижа Хајдук Станка БС Опало 2                       

Кањижа Јожеф Атиле БС Опало 20                       

Кањижа Плитвичка БС Опало 3                       

Кањижа Тополска БС Опало 2                       

Кањижа Гал Ласлоа КАН Опало     3                   

Кањижа Болманска БС Опало 2   1                   

Кањижа Болманска БС Опало   5 3                   

Кањижа Дом Здравља КАН Лавор 8                       
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Кањижа Петефи Шандора БС Опало 12                       

Кањижа Петефи Шандора БС Опало 8                       

Кањижа Пут Народних Хероја 102 БС Опало 10                       

Кањижа Пут Народних Хероја 102 БС Опало   1                     

Кањижа Цетињска 102 БС Опало     9                   

Кањижа Цетињска 102 БС Опало     1                   

Кањижа Цетињска 102 КАН Опало     5                   

Кањижа Милоша Обилића БС Опало   2 4           1       

Кањижа Милоша Обилића КАН Опало     13                   

Кањижа Милоша Обилића БС Опало 3                       

Кањижа Алеја Кестенова КАН Опало     38                   

Кањижа Алеја Кестенова БС Опало 4   5                   

Кањижа Црква   Реф             3           

Кањижа Светог Стефана - Главна КАН Балкано 2                       

Кањижа Светог Стефана - Главна КАН Балкано 80                       

Кањижа Светог Стефана - Главна   Реф           2 6           

Кањижа Братства и Јединства БС Опало 11 1                     

Кањижа Занатлијска БС Опало 8                       

Кањижа Сабљарска БС Опало 7   1                   

Кањижа Тишине БС Опало 5                       

Кањижа Сибињанин Јанка БС Опало   16 4                   

Кањижа Пијацни трг БС Опало     12                   

Кањижа Кошут Лајоша БС Опало 3 1                     

Кањижа Кошут Лајоша БС Опало 3                       

Кањижа Далматинска БС Опало 8                       

Кањижа Ади Ендреа БС Опало 4   1                   

Кањижа Ади Ендреа БС Опало 6                       

Кањижа Дунавска БС Опало 1                       

Кањижа Саве Текелија БС Опало 4 1                     
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Кањижа Саве Текелија БС Опало 3   4                   

Кањижа Саве Текелија БС Опало 7   1                   

Кањижа Јован Јовановић Змај БС Опало 8                       

Кањижа Јован Јовановић Змај КАН Опало   2                     

Кањижа Крфска БС Опало 6                       

Кањижа Народни парк КАН Балкано 42                       

Кањижа Боре Станковића БС Опало 6                       

Кањижа Танчић Михаља БС Опало 4                       

Кањижа 1. дуж БС Опало 7                       

Кањижа 2. дуж БС Опало 18                       

Кањижа 3. дуж БС Опало 13                       

Кањижа 4. дуж БС Опало 13                       

Кањижа 5. дуж БС Опало 2                       

Кањижа Нушићева БС Опало 7                       

Кањижа Војводе Путника БС Опало 4 3 3                   

Кањижа Војводе Путника БС Опало 7                       

Кањижа Лала БС Опало 7                       

Кањижа Лала БС Опало 2                       

Кањижа Светог Саве 111 БС Опало     8                   

Кањижа Дамјаничева 111 КАН Опало     18                   

Кањижа Суботички пут 13 БС Опало   41                     

Кањижа Гагаринова БС Опало 2   1                   

Кањижа Црепска БС Опало 4                       

Кањижа Цигланска ДС Опало 3                       

Кањижа Рибарска БС Опало 9   2           1       

Кањижа Рибарска   Реф             3           

Кањижа Франкопанова БС Опало 5                       

Кањижа Арањ Јаноша БС Опало 4                       

Кањижа Босанска БС Опало 6                       
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Кањижа Македонска БС Опало 4                       

Кањижа Тиска БС Опало 7                       

Кањижа Игралиште КАН Опало     1                   

Кањижа Игралиште   Реф             7           

Кањижа Рибарски трг КАН Фењер 17                       

Кањижа Болничка КАН Опало   9                     

Кањижа Болничка ДС Опало   3                     

Кањижа Болничка ПС   Реф             1           

Кањижа Венац Бањски БС Опало 2                       

Кањижа Аутобуска ст. - ИДЕА КАН Опало     33                   

Кањижа Новокнежевачки пут 13 КАН Опало     14                   

Кањижа Новокнежевачки пут 13 БС Опало     3                   

Кањижа Новокнежевачки пут 13   Реф             1           

Кањижа Главна двориште КАН Опало     1                   

Кањижа Главна двориште КАН Лед реф                 2       

Кањижа Главни трг КАН Stylage                     15   

Кањижа Црква   Реф             9           

Кањижа Црква   Фењер 3                       

Кањижа Пут за штранд БС Опало 1 10                     

Кањижа Игралиште   Реф             7           

Кањижа Пут за кемпинг   ЛЕД                     4     

Кањижа Долма КАН Фењер                       31 

Кањижа Кемпинг БС Всж 25                       

Кањижа Кемпинг   Реф             4   5       

Кањижа Пролећна ДС Опало 10                       

Кањижа Апостолска БС Опало 9                       

Кањижа Владике Његоша БС Опало 12                       

Кањижа Владике Његоша БС Опало     4                   

Кањижа Црква   Реф               11         
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Кањижа Сутјеска БС Опало 11                       

Кањижа Шумадијска БС Опало 12                       

Кањижа Кумановска БС Опало 1                       

Кањижа Виноградска БС Опало 6                       

Кањижа Школски трг КАН Лавор 2                       

Кањижа Бачка БС Опало 3                       

Кањижа Позоришна БС Опало 12                       

Кањижа Хрватска БС Опало 3                       

Кањижа Карађорђева БС Опало 7                       

Кањижа Карађорђева БС Опало   11 4                   

Кањижа Широка БС Опало 7 5                     

Кањижа Широка БС Опало 20 4                     

Кањижа Мале пруге БС Опало 3                       

Кањижа Уска БС Опало 8                       

Кањижа Светозара Милетића БС Опало 7                       

Кањижа Сарајевска БС Опало 3                       

Кањижа Мале Цркве БС Опало 3   1                   

Кањижа Мале Цркве БС Опало     3                   

Кањижа Мале Цркве БС Опало 3                       

Кањижа Војвођанска БС Опало 6                       

Кањижа Арнолда Коха БС Опало 3                       

Кањижа Тисин Цвет БС Опало 3                       

Кањижа Игралиште   Лед реф                 2       

Кањижа Душана Поповића БС Опало 3                       

Кањижа Ђорђа Крстића КАН Опало   3                     

Кањижа Зилахи Лајоша БС Опало 3                       

Кањижа Чере Имреа БС Опало 9                       

Кањижа Мартона Маћаша БС Опало 8                       

Кањижа Игралиште   Реф             1           
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Кањижа Никола Тесла БС Опало 3                       

Кањижа Никола Тесла БС Опало     1                   

Кањижа Дожа Ђерђа БС Опало 5                       

Адорјан Пап Пала БС Опало 5                       

Адорјан Пап Пала БС Опало 27                       

Адорјан Рибарска БС Опало 4                       

Адорјан Горњи рит БС Опало 5                       

Адорјан Ади Ендреа БС Опало 3                       

Адорјан Киш Ференца БС Опало 4                       

Адорјан Кошут Лајоша БС Опало 3                       

Адорјан Танчић Михаља БС Опало 4                       

Адорјан Петефи Шандора БС Опало 3                       

Адорјан Дунавска ДС Опало 6                       

Адорјан Јожеф Атиле БС Опало 4                       

Адорјан Маршала Тита БС Опало 21                       

Адорјан Маршала Тита БС Опало 7                       

Адорјан Црква   Реф               1         

Адорјан Арањ Јаноша БС Опало 6                       

Адорјан 1. Мај БС Опало 3                       

Адорјан Дожа Ђерђа БС Опало 7                       

Адорјан 29. Новембар БС Опало 8                       

Адорјан 29. Новембар БС Опало 11                       

Трешњевац Маршала Тита Пут 300 БС Опало 20                       

Трешњевац Маршала Тита Пут 300 БС Опало 5 12                     

Трешњевац Маршала Тита Пут 300 БС Опало 15                       

Трешњевац Маршала Тита Пут 300 БС Опало   13                     

Трешњевац Потиски пут БС Опало 7                       

Трешњевац Сечеи Лајоша БС Опало 2                       

Трешњевац Давид Геза БС Опало 4                       
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Трешњевац Ади Ендреа БС Опало 1                       

Трешњевац Штипска БС Опало 17                       

Трешњевац Штипска БС Опало 2                       

Трешњевац Игралиште   Реф             2           

Трешњевац Топчидерска БС Опало 35                       

Трешњевац Топчидерска БС Опало 2                       

Трешњевац Пијаца   Реф             2           

Трешњевац Земунска ДС Опало 4                       

Трешњевац Пиротска ДС Опало 2                       

Трешњевац Тузланска БС Опало 3                       

Трешњевац Задружна - Виоградска БС Опало 20                       

Трешњевац Задружна - Виоградска БС Опало   4                     

Трешњевац Црква   Реф               3         

Трешњевац Нова БС Опало 5                       

Трешњевац Болманска БС Опало 8                       

Трешњевац 29. Новембар БС Опало 8                       

Трешњевац 29. Новембар КАН Опало 4                       

Трешњевац Игралиште   Реф             5           

Трешњевац Михаља Бајзака БС Опало 5                       

Трешњевац Пекла Силвестер БС Опало 2                       

Трешњевац Рекецки Петер БС Опало 2                       

Трешњевац 8.Марта БС Опало 1                       

Трешњевац Хорват Јаноша БС Опало 5                       

Трешњевац Гробљанска БС Опало 4                       

Трешњевац Сенћански пут 300 БС Опало 2 3                     

Трешњевац Курија БС Опало 3                       

Трешњевац Граничарска БС Опало 4                       

Трешњевац Косте Нађа БС Опало 12                       

Трешњевац Планинска БС Опало 1                       
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Трешњевац Петефи Шандора БС Опало 26                       

Трешњевац Скерлићева БС Опало 3                       

Трешњевац Пролетерска БС Опало 7                       

Трешњевац Требињска БС Опало 4                       

Трешњевац Ресавска БС Опало 3                       

Тотово Село Јожеф Атиле БС Опало 15                       

Тотово Село Јожеф Атиле БС Опало   6                     

Тотово Село Алмаши Габора ДС Опало 14 2                     

Тотово Село Алмаши Габора БС Опало 1 1                     

Тотово Село Алмаши Габора КАН Фењер 30                       

Тотово Село Гробљанска ДС Опало 3                       

Тотово Село Кошутова БС Опало 10                       

Тотово Село Кошутова БС Опало 5                       

Тотово Село Црква   Реф               3         

Тотово Село Трг Дамјанич БС Опало 3                       

Тотово Село Трг Дамјанич БС Опало 2                       

Тотово Село 1. Мај БС Опало 5                       

Тотово Село Арањ Јаноша БС Опало 4                       

Тотово Село Тот Јожефа ДС Опало 8                       

Тотово Село Тот Јожефа ДС Опало 7                       

Тотово Село Ватрогасна БС Опало 8                       

Тотово Село Мајсторска БС Опало 3                       

Тотово Село Ружина БС Опало 6                       

Долине Петефи Шандора- Главна БС Опало 23                 2     

Долине Петефи Шандора- Главна БС Опало 9 2                     

Долине Петефи Шандора БС Опало   2                     

Долине Петефи Шандора БС Опало 8                       

Долине Бичкеи пут БС Опало 8                       

Ором Бичкеи пут БС Опало 4                       
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Ором Мала БС Опало 6                       

Ором Фехер Ференца БС Опало 10                       

Ором Кошут Лајоша БС Опало 13                 1     

Ором Арањ Јаноша БС Опало 16                       

Ором Задружна БС Опало 16                       

Ором Мала - код пруге БС Опало 5                       

Ором Мала - код пруге БС Опало 4 2                     

Ором Стевана Сремца БС Опало 8                 1     

Ором Ослобођења БС Опало 7                       

Ором Долински пут БС Опало   9               1     

Ором Велики пут 300 БС Опало 17                       

Ором Велики пут 300 БС Опало 10                       

Ором Велики пут 300 БС Опало     3                   

Ором Велики пут 300 КАН Фењер                       4 

Ором Велики пут   БС Опало 8                       

Ором Данко Иштвана БС Опало 3                       

Ором Мора Ференца БС Опало 8                       

Ором Сарваш Габора БС Опало 5                       

Ором Иво Андрића БС Опало 4                       

Ором Републике БС Опало 13                 2     

Ором Републике БС Опало 3                 2     

Ором Никола Тесла ДС Опало 6                 2     

Ором Киодаљ Золтана БС Опало 8                       

Ором Барток Бела БС Опало 5                       

Ором Барток Бела ДС Опало 6                       

Ором Барток Бела БС Опало 2                       

Ором Радноти Миклоша БС Опало 4                       

Ором Игралиште   Реф             3           

Ором Радноти Миклоша БС Опало 14                       
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Ором Радноти Миклоша БС Опало 7                       

Ором Велики пут 300 БС Опало 8                       

Ором Велики пут 300 БС Опало 12                       

Ором Велики пут 300 БС Опало 42                       

Ором Црква   Реф               1         

Ором Школа КАН Лавор 4                       

Ором Велики пут слепа БС Опало 1                       

Ором Велики пут слепа БС Опало 8                       

Ново Село Херцег Јаноша ДС Опало 11                       

Ново Село Херцег Јаноша ДС Опало   1                     

Ново Село Јокаи Мора ДС Опало 40                       

Ново Село Мориц Жигмонда ДС Опало 5                       

Велебит Никола Тесла пут 301 БС Опало 9                       

Велебит Никола Тесла пут 301 БС Опало 9                       

Велебит Личка БС Опало 4                       

Велебит Богдановић Јована ДС Опало 34 2                     

Велебит Новковић Стеван ДС Опало 26                       

Велебит Басарић Милан ДС Опало 16                       

Велебит Басарић Милан БС Опало 4 2                     

Велебит Његомира Марка ДС Опало 7                       

Велебит Мандарић Ђуре БС Опало 6                       

Велебит Мандарић Ђуре ДС Опало 4                       

Велебит Лазара Илића ДС Опало 10                       

Војвода 

Зимоњић 
Десно после канала БС Опало 20                       

Војвода 

Зимоњић 
Пут 301 БС Опало 10                       

Војвода 

Зимоњић 
Симе Шолаје БС Опало 7 3                     

Војвода 

Зимоњић 
Симе Шолаје БС Опало 6 1                     
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Војвода 

Зимоњић 
Крајишка БС Опало 8                       

Војвода 

Зимоњић 
Крајишка БС Опало 30                       

Војвода 

Зимоњић 
Крајишка БС ЛЕД                   11     

Војвода 

Зимоњић 
Ђуре Пуцара БС Опало 7 1                     

Војвода 

Зимоњић 
Душана Ћубића БС Опало 6                       

Војвода 

Зимоњић 
Славка родића БС Опало 6                       

Војвода 

Зимоњић 
Младена стојановића БС Опало 4                       

Војвода 

Зимоњић 
Џемала Биједића ДС Опало 3 1                     

Војвода 

Зимоњић 
Џемала Биједића ДС Опало 6                       

Мали Песак Слатина - Републиканска БС Опало 18                       

Мали Песак Слатина - Републиканска БС ЛЕД                   13     

Мали Песак Слатина - Републиканска БС Опало 4                       

Мали Песак Дожа Ђерђа БС Опало 15                       

Мали Песак Петефи Шандора БС Опало 8                       

Мали Песак Игралиште ДС Всж 3                       

Мали Песак Игралиште БС Лед реф                 4       

Мале Пијаце Кањишки пут БС Опало 11       1               

Мале Пијаце Кањишки пут БС Опало 12 2                     

Мале Пијаце Ади Ендреа ДС Опало 15                       

Мале Пијаце Вашариште БС Опало 10                       

Мале Пијаце Братства и Јединства БС Опало 16                       

Мале Пијаце Братства и Јединства БС Опало 4                       

Мале Пијаце Братства и Јединства БС Опало 12                       

Мале Пијаце Братства и Јединства БС Опало 5                       
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Мале Пијаце Суботички пут   БС Всж 8                       

Мале Пијаце Суботички пут   БС Опало 6                       

Мале Пијаце Црква   Реф               2         

Мале Пијаце Киш Ференца БС Опало 14                       

Мале Пијаце Шогорова ДС Опало 7                       

Мале Пијаце Ризничка ДС Опало 12                       

Мале Пијаце 
Хоргошки пут - 

Костолањи Дежеа 
ДС Всж 33                       

Мале Пијаце Кошут Лајоша БС Опало 12 4                     

Мале Пијаце Суботичка БС Опало 5                       

Мале Пијаце Суботичка БС Опало 4                       

Мале Пијаце Арањ Јаноша БС Опало 3 2                     

Мале Пијаце Арањ Јаноша БС Опало 14 1                     

Мале Пијаце Арањ Јаноша КАН Лавор 1                       

Мале Пијаце Листова БС Опало 6                       

Мале Пијаце Листова БС Опало 1 1                     

Мале Пијаце Страна Киришка БС Опало 61 1                     

Мале Пијаце Страна Киришка БС Опало 25                       

Мале Пијаце Страна Киришка БС Опало 6                       

Мале Пијаце Језеро БС Всж 5                       

Мале Пијаце Језеро БС Лед реф                 4       

Мале Пијаце Фодоров дуж БС Опало 50                       

Мале Пијаце Сегедински пут 100 БС Опало 22 9                     

Мале Пијаце Сегедински пут слепа ДС Всж 21                       

Мале Пијаце Пут Јединства - Носа ДС Всж 35                       

Мале Пијаце Пут Јединства - Носа БС Всж 6                       

Мале Пијаце Трудбенички пут - Носа ДС Всж 35                       

Хоргош Сутонски пут ДС Опало 11                 3     

Хоргош Трнски пут ДС Опало 8                       
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Хоргош Виноградска ДС Опало 3                       

Хоргош Рузмарина ДС Опало 4                       

Хоргош Турзо Лајоша ДС Опало 7                       

Хоргош Сегедински пут 100 БС Опало 18                       

Хоргош Сегедински пут 100 БС Опало 4                       

Хоргош Морахаломски пут БС Опало 20                       

Хоргош Морахаломски пут БС Опало 14                       

Хоргош Жилинскијева БС Опало 8                       

Хоргош Матије Гупца БС Опало 6                       

Хоргош Тисине БС Опало 5                       

Хоргош Танчић Михаља БС Опало 7                       

Хоргош Љиљана шор БС Опало 9                       

Хоргош Камарашки БС Опало 18                       

Хоргош Баштованска БС Опало 3                       

Хоргош Багремова БС Опало 6                       

Хоргош Шумска БС Опало 7                       

Хоргош Њилаши Шандора БС Опало 1                       

Хоргош Лањи Бела БС Опало 3                       

Хоргош Сигетов БС Опало 3                       

Хоргош Адолфа Сингера БС Опало 11                       

Хоргош Мађар Едеа БС Опало 5                       

Хоргош Гардоњи Геза ДС Опало 19                       

Хоргош Попова БС Опало 11                       

Хоргош Витице Косе БС Опало 5                       

Хоргош Витице Косе БС Опало 2                       

Хоргош Бранка Радичевића БС Опало 8                       

Хоргош Бранка Радичевића БС Опало 2                       

Хоргош Светог Саве   ДС Опало 7                       
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Хоргош Вука Караџића ДС Опало 3                       

Хоргош Данила Бојовића БС Опало 7                       

Хоргош Банове Баште БС Опало 14                       

Хоргош Арањ Јаноша БС Опало 9                       

Хоргош Јокаи Мора БС Опало 13                       

Хоргош Републиканска ДС Опало 11                       

Хоргош Републиканска БС Опало 4                       

Хоргош Задружна БС Опало 7                       

Хоргош Гробљанска БС Опало 8                       

Хоргош Вирагова БС Опало 5 1                     

Хоргош Барток Бела БС Опало 17 2                     

Хоргош Барток Бела КАН оникс       5                 

Хоргош Барток Бела БС Опало 8                       

Хоргош Барток Бела ДС ЛЕД                   8     

Хоргош Барток Бела КАН Фењер 11                       

Хоргош Балаж Бела БС Опало 12 2                     

Хоргош Липова БС Опало 9                       

Хоргош Црква   Реф               4         

Хоргош Дожа Ђерђа БС Опало 14                       

Хоргош Стевана Сремца КАН Опало 3                       

Хоргош Стевана Сремца БС Опало 4                       

Хоргош Стевана Сремца БС Опало 4                       

Хоргош Стевана Сремца КАН Опало 9                       

Хоргош Миксат Калмана ДС Опало 5                       

Хоргош Мориц Жигмонда ДС Опало 4                       

Хоргош Ади Ендреа ДС Опало 4                       

Хоргош Железничка   БС Опало 10 2                     

Хоргош Железничка   КАН Опало 16                       

Хоргош Светог Стефана   БС Опало 17                       
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Хоргош Београдска БС Опало 10                       

Хоргош Радничка БС Опало 10                       

Хоргош Јожеф Атиле БС Опало 11                       

Хоргош Војвођанска ДС Опало 8                       

Хоргош Војвођанска ДС Опало 4                       

Хоргош Петефи Шандора БС Опало 23                       

Хоргош Петефи Шандора БС Опало 4                       

Хоргош Кошут Лајоша БС Опало 37                       

Хоргош Мала БС Опало 3                       

Хоргош Суботички пут слепа БС Опало 6                       

Хоргош Бреза БС Опало 6                       

Хоргош Капроша БС Опало 5                       

Хоргош Омладинска БС Опало 6                       

Хоргош Змај Јовина БС Опало 7                       

Хоргош Вашариште БС Опало 5                       

Хоргош Ластина БС Опало 5                       

Хоргош Кендереш шор БС Опало 6                       

Хоргош Суботички пут 13 БС Опало 26                       

Хоргош Суботички пут 13 БС Опало 4 10                     

Хоргош Језерска ДС Опало 7                       

Хоргош Ратарска ДС Опало 4                       

Хоргош Рибље пијаце ДС Опало 5 5                     

Хоргош Рибље пијаце ДС Опало   2                     

Хоргош Карасова БС Опало 3 6                     

Хоргош Карасова БС Опало   4                     

Хоргош Црква   Реф               5         

Хоргош Карасова БС Опало 10                       

Хоргош Цркве ДС Опало 4                       

Хоргош Школска БС Опало 3 2                     
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Хоргош Школска БС Опало 5 2               1     

Хоргош Гунараш БС Опало 6                 6     

Хоргош Кунтоова БС Опало 3 2                     

Хоргош Свети Петар пут 13 БС Опало   5 2                   

Хоргош Велика пут 13 БС Опало 26                       

Хоргош Велика пут 13 КАН Опало 16                       

Хоргош Велика пут 13 КАН оникс       17                 

Хоргош Велика пут 13   Реф             1           

Хоргош Велика пут 13 БС Лед реф                 1       

Хоргош Велика пут 13 КАН Балкано 12                       

Хоргош Кањишки пут 13 КАН оникс       5                 

Хоргош Кањишки пут 13 КАН Опало 18                       

Хоргош Кањишки пут 13 ДС Опало 16                       

Хоргош Кањишки пут 13 БС Опало 80                       

Хоргош Кањишки пут 13 слепа БС Опало 3                       

Хоргош 
Светог Јована 

Непомукија 
БС Опало 16                       

Хоргош 
Светог Јована 

Непомукија 
БС Опало 2 2                     

Хоргош Калварије БС Опало 5                       

Хоргош Калварије БС Опало 5                       

Хоргош Владимира Назора БС Опало 4                       

Хоргош Ослобођења БС Лед реф                 18       

Хоргош Ослобођења БС Опало 19                       

Мартонош Маршала Тита БС Опало   64                     

Мартонош Маршала Тита БС Опало   14 1                   

Мартонош Железничка ст. БС Опало 2                       

Мартонош Трг Слободе БС Опало 5   5                   

Мартонош Трг Слободе КАН Опало   7                     

Мартонош Трг Слободе КАН Опало 4                       
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Мартонош Трг Слободе КАН Лед реф                 3       

Мартонош Црква   Реф               4         

Мартонош Светозара Марковића БС Опало 4                       

Мартонош Светозара Марковића БС Опало 2                       

Мартонош Ивана Милутиновића ДС Опало 6                       

Мартонош Јожеф Атиле ДС Опало 9                       

Мартонош Јожеф Атиле БС Опало 6                       

Мартонош Тиска ДС Опало 5                       

Мартонош Сава Ковачевића БС Опало 12                       

Мартонош Викенд насеље БС Всж 30                       

Мартонош Ђорђа Оковачког БС Опало 6                       

Мартонош Туру Шандора ДС Опало 7                       

Мартонош Исе Пећина БС Опало 20                       

Мартонош Црква   Реф               4         

Мартонош Тенковска БС Опало 27                       

Мартонош Тенковска БС Опало 4                       

Мартонош Моравска БС Опало 4                       

Мартонош Шереш Геза БС Опало 5                       

Мартонош Шипош Иштвана БС Опало 4                       

Мартонош Шипош Иштвана БС Опало 8                       

Мартонош Трг фискултуре БС Опало 4                       

Мартонош Гробљанска БС Опало 16                       

Мартонош Петра Драпшина БС Опало 16                       

Мартонош Сутјеска БС Опало 16                       

Мартонош Иве Лола Рибара БС Опало 11                       

Мартонош Нушићева БС Опало 1                       

Мартонош Радивоја Перића БС Опало 9                       

Мартонош Братства и Јединства БС Опало 15 11                     

Мартонош Ратка Кртеканића БС Опало 9                       
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Мартонош Пролетерска БС Опало 9                       

Мартонош Радничка БС Опало 5                       

Мартонош Северска БС Опало 3                       

Мартонош Беркић БС Опало 7                       

Мартонош Беркић БС Опало 4                       

Мартонош Виоградска БС Опало 12                       

Мартонош Петефи Шандора БС Опало 9                       

    
4168 381 245 37 1 5 66 38 57 58 15 35 

  5106 
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Расположиви подаци о годишњим трошковима: 

• досадашња просечна годишња потрошња електричне енергије за јавно осветљење на предметним 

локацијама: 2.019.740,00 kWh 

• досадашњи просечни годишњи трошак за електричну енергију: 35.737.279,56 РСД + ПДВ 

• досадашња просечна годишња издвајања јавног партнера за одржавање постојеће инфраструктуре јавног 

осветљења: 2.747.000,00 РСД + ПДВ. 
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АНЕКС 2 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ОБЈЕКТУ 

У ОКВИРУ УГОВОРНОГ ОБЈЕКТА 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И 

ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 
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Увод 

 

Информације достављене на обрасцу „ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОБЈЕКТУ” односе се на све 

Уговорне објекте наведене у анексу 1 и чине саставни део овог уговора. 

Податке је припремио Наручилац са највећом могућом пажњом и представљају основ за прорачуне Понуђача. 

Међутим, дужност је Понуђача да провери исправност података и да их коригује ако је неопходно. 

 

Сви упити о подацима се могу послати следећој особи за контакт: Акош Корпонаи    

Општина/град: ОПШТИНА КАЊИЖА 

Адреса: Кањижа (24420), Трг Главни бр 1 

Маил адреса:  
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Светлотехнички задатак пројекта 

У следећој табели су назначене геометријске карактеристике саобраћајница и сви потребни подаци, на основу којих се могу направити потребни фотометријски 

прорачуни.  

Профил 
Број 

светиљки 

Светлотехничка 

категорија 

саобраћајнице 

Распоред 

светиљки 

Удаљеност 

стубова од 

ивице 

коловоза 

[m] 

Дужина 

лире 
Нагиб [°] 

Међусобна 

удаљеност 

стубова [m] 

Ширина 

коловоза 

[m] 

Висина 

светиљке  [m] 

Број 

коловозних 

трака 

M5-0 2788 M5 Једнострано 2,5 макс. 1.5m 0-15 30 4 7 1 

М5-1 527 М5 Једнострано 2,5 макс. 1.5m 0-15 34 5 7 2 

М5-2 389 М5 Једнострано 4 макс. 1.5m 0-15 35 5 7 2 

М4-1 314 М4 Једнострано 2,5 макс. 1.5m 0-15 31 6 7,5 2 

М4-2 227 М4 Једнострано 4 макс. 1.5m 0-15 33 6 7,5 2 

M3-1 55 M3 Једнострано 2,5 макс. 1.5m 0-15 32 6 7,5 2 

М3-2 267 М3 Једнострано 4 макс. 1.5m 0-15 35 7 7,5 2 

М2 107 M2 Једнострано 2 фиксно 1m 0-15 30 7 10 2 

ПАРК 1 15 Услов: Излазни флукс треба да буде већи или једнак са 3600lm, кружно симетрична светлосна расподела 

УКРАСНО 

УЛИЧНО 
136 C3 Једнострано 1 

директно 

на стуб 
0-15 25 6 5 2 

РЕФ 38 Фотометријски услови за спортске терене, минимални излазни флукс 10500 lm 

МХ 93 Метал халогена сијалице, минимални излазни флукс 7000 lm 

 4956          

 

Коловоз: CIE R3, Q0=0,07. Фактор одржавања: 0,8. Дужина лире максимално 1,5м-а, изузев код профила, где је дужина лире фиксна. У фотометријским прорачунима 

потребно је назначити прорачуне осветљености у свим посматраним тачкама, у складу са важећим препорукама и стандардима. У случају да понуђачи дају техничка 

решења, где је осветљеност тротоара боља него је то стандардом тражена вредност, таква техничка решења се прихватају.
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За Наручиоца: 

За Извршиоца: 

 

____________________ __________________ 

(потпис Овлашћеног представника) (потпис Овлашћеног представника) 
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АНЕКС 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: ЈАВНИ УГОВОР ОЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА 

УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

 

Прилаже се копија најповољније понуде понуђача изабрана у поступку јавне набавке. 
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АНЕКС 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА УТВРЂИВАЊЕ УШТЕДА У ЕНЕРГИЈИ 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: JАВНИ УГОВОР ОЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА 

УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 
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1. УВOД У MEРEЊE И ВEРИФИКAЦИJУ 

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa oбичнo сe сaстojи oд слeдeћих глaвних дeлoвa: 

• Mрeжa зa снaбдeвaњe (укључуjући и трaфo-стaницe); 

• Прикључнa мeстa (oбичнo стубoви); 

• Свeтиљкe/сиjaлицe (укључуjући и прeдспojнe урeђaje); 

• Jeдиницa зa дaљинскo упрaвљaњe (искључивo у случajeвимa гдe сe мoжe примeнити). 

Зa пoтрeбe прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти нajрeлeвaнтниja je трeћa стaвкa нa списку, при чeму сe свe чeтири 

стaвкe oднoсe нa питaњa у вeзи сa oдржaвaњeм. 

Будући дa je систeм jeднoстaвaн, кao штo je гoрe oписaнo, утврђивaњe пoтрoшњe eнeргиje зa jaвнo oсвeтљeњe 

мoжe бити зaснoвaнo нa прoрaчунимa инстaлисaнe снaгe, умeстo нa мeрeњимa. Meрeњa нису увeк дoступнa или 

брoj сиjaлицa кoje нe рaдe ниje пoзнaт, или, пaк, дoдaтнa пoтрoшњa oд стрaнe кoрисникa прикључeних нa мрeжу, 

а који у смислу закона,  неовлашћено користе електричну енерргију,  мoжe пoвeћaти пoтрoшњу кoja сe мeри. Дa 

би сe утврдилe уштeдe у пoтрoшњи eнeргиje нa oснoву инстaлисaнe снaгe, прoцeнaт испрaвних сиjaлицa (LF) - 

кaкo je прeдвиђeнo у сврху прoрaчунa трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду - мoрa дa будe кoнстaнтaн. 

Уштeдe eнeргиje мoгу сe дoдaтнo пoвeћaти путeм дoгoвoрeнoг смaњeњa нивoa oсвeтљeнoсти или пoтпунoг 

искључeњa дeлoвa систeмa jaвнoг oсвeтљeњa нa oдрeђeни врeмeнски пeриoд тoкoм нoћи. Oбe мeрe мoрajу бити 

у цeлoсти прикaзaнe у прoрaчунимa. 

Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa зaвисe oд пoтрeбнoг нивoa oдржaвaњa, a у oднoсу нa исти нивo oдржaвaњa у 

прoшлoсти, oднoснo у oднoсу нa трoшкoвe зaмeнe и чишћeњa сиjaлицa. У случajeвимa кaдa пoступцимa 

oдржaвaњa у прoшлoсти ниje пoстигнут исти нивo квaлитeтa кojи je прeдвиђeн oвим угoвoрoм, трoшкoви 

oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду трeбa дa сe прeрaчунajу и усклaдe сa пoтрeбним нивooм квaлитeтa учинкa 

(LF). 

2. СПИСAК ПAРAMETAРA 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaн je списaк рeлeвaнтних пaрaмeтaрa (вaриjaбли) зa Прaћeњe и Вeрификaциjу уштeдa у 

oпeрaтивним трoшкoвимa прojeкaтa jaвнoг oсвeтљeњa. 

Нajчeшћe кoришћeнe скрaћeницe у тeксту кojи слeди: 

РП = Рeфeрeнтни пeриoд (BP = Baseline Period ), 

ГП = Пeриoд гaрaнтoвaњa(GP = Guarantee Period) 

(god) = гoдишњe/гoдишњи  (p.a. = per year) 

 

Taбeлa 1: Прeглeд рeлeвaнтних пaрaмeтaрa 

Вaриjaблa Jeдиницa Oпис Извoр 

CEBa [€/god] 

Гoдишњи трoшкoви eнeргиje у РП 

зa свe сиjaлицe, прoрaчунaти нa 

oснoву гoдишњe пoтрoшњe и 

рeфeрeнтнe цeнe. 

Jeднaчинa бр. 5 

 

CEGa [€/god] 

Гoдишњи трoшкoви eнeргиje у ГП 

зa свe сиjaлицe, прoрaчунaти нa 

oснoву гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje 

и рeфeрeнтнe цeнe. 

Jeднaчинa Jeднaчинa бр. 15 

CHML [€/h] 

Tрoшкoви рaдa пo сaту 

Tрoшкoви зa oсoбљe кoje рaди нa 

oдржaвaњу (зaмeнa сиjaлицa)   

Teндeрскa дoкумeнтaциja - Нaручилaц 

трeбa дa сe oпрeдeли измeђу двe oпциje: 

Taбeлa 3 или врeднoсти из угoвoрa o 

oдржaвaњу кojи je пoтписaн нaкoн 

спрoвeдeнoг пoступкa jaвнe нaбaвкe у 

пoслeдњe двe гoдинe прe oбjaвљивaњa 

тeндeрa зa услугe унaпрeђeњa eфикaснoг 

кoришћeњa eнeргиje. У случajу oдaбирa 

другe oпциje, прoрaчун трoшкoвa вршићe 

сe у eвримa прeмa звaничнoм курсу 

Нaрoднe бaнкe Србиje нa дaн пoтписивaњa 

угoвoрa o oдржaвaњу. 

CHMM [€/h] 

Tрoшкoви изнajмљивaњa пo сaту 

кaмиoнa сa кoрпoм пoтрeбнoг зa 

зaмeну сиjaлицa (или кoмпoнeнти) 

Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм рeду 
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CMAT,i [€] 
Tрoшкoви мaтeриjaлa зa jeдну 

сиjaлицу типa „i” 
Исти кoмeнтaр кao у прeтхoднoм рeду 

CMBa [€/god] 

Укупни гoдишњи трoшкoви 

oдржaвaњa свих типoвa сиjaлицa 

рaди утврђивaњa трoшкoвa 

oдржaвaњa у РП 

Jeднaчинa бр. 9 

CMBa,i [€/god] 

Прoсeчни гoдишњи трoшкoви 

oдржaвaњa jeднe сиjaлицe типa „i” 

рaди утврђивaњa трoшкoвa 

oдржaвaњa у РП 

Jeднaчинa бр. 6 

 

COBa [€/god] 

Укупни гoдишњи oпeрaтивни 

трoшкoви зa свe типoвe сиjaлицa у 

РП 

Jeднaчинa бр. 10 

CSEGa [€/god] 

Уштeдa у гoдишњим трoшкoвимa 

eнeргиje у ГП. 

Рaзликa у гoдишњим трoшкoвимa 

eнeргиje у РП и ГП 

Jeднaчинa бр. 16 

CSMGa [€/god] 
Уштeдa у гoдишњим трoшкoвимa 

oдржaвaњa у ГП 
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 4) 

CSOPa [€/god] 
Уштeдa у укупним гoдишњим 

oпeрaтивним трoшкoвимa у ГП 
Jeднaчинa бр. 17 

CXa,i [€/god] 
Гoдишњи трoшкoви зaмeнe jeднe 

сиjaлицe типa „i” 
Jeднaчинa бр. 8 

EBa [MWh/god] 
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa свe 

сиjaлицe у РП 
Jeднaчинa бр. 4 

EBFa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa 

сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм 

тoкoм цeлe нoћи у РП 

Jeднaчинa бр. 1 

EBOa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa 

сиjaлицe кoje су дeлимичнo 

искључeнe тoкoм нoћи у РП 

Jeднaчинa бр. 2 

EBRa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa 

сиjaлицe кoje дeлимичнo рaдe 

смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у РП 

Jeднaчинa бр. 3 

EGa [MWh/god] 
Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa свe 

сиjaлицe у ГП 

Jeднaчинa бр. 4 

 

EGFa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa 

сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм 

тoкoм цeлe нoћи у ГП 

Jeднaчинa бр. 11 

EGOa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa 

сиjaлицe кoje су дeлимичнo 

искључeнe тoкoм нoћи у ГП 

Jeднaчинa бр. 12 

EGRa [MWh/god] 

Гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje зa 

сиjaлицe кoje дeлимичнo рaдe 

смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи у ГП 

Jeднaчинa бр. 13 

EPr [€/MWh] Рeфeрeнтнa цeнa eнeргиje Teндeрскa дoкумeнтaциja 

HBF,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe 

типa „i”, кoje рaдe пунoм снaгoм 

тoкoм цeлe нoћи у РП 

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у тeндeрскoj 

дoкумeнтaциjи. 

HBO,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe 

типa „i”, кoje су дeлимичнo 

искључeнe тoкoм нoћи у РП 

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у 

тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. 

HBR,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa 

„i”, кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм 

снaгoм тoкoм нoћи у РП 

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe у 

тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. 

HGF,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe 

типa „i”, кoje рaдe пунoм снaгoм 

тoкoм цeлe нoћи у ГП 

Прoписaни oд стрaнe Oпштинe, трeбa дa 

буду исти кao пoд HBF,и 
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HGO,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe 

типa „i”, кoje су дeлимичнo 

искључeнe тoкoм нoћи у ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

HGR,i [h/god] 

Рaдни сaти гoдишњe зa сиjaлицe типa 

„i”, кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм 

снaгoм тoкoм нoћи у ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

HX [h] Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну 

jeднe сиjaлицe, укључуjући и другe 

кoмпoнeнтe 

врeднoсти из угoвoрa o oдржaвaњу кojи je 

пoтписaн нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa 

jaвнe нaбaвкe у пoслeдњe двe гoдинe прe 

oбjaвљивaњa тeндeрa зa услугe Унaпрeђeњa 

eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje. 

i [-] 

„i”  oзнaчaвa oдрeђeни тип сиjaлицe, 

укључуjући тeхнoлoгиjу и 

нoминaлну снaгу сиjaлицe 

Зa РП: Прилoг 2 

Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

LF [-] 

Угoвoрeни прoцeнaт испрaвних 

сиjaлицa. 

Прoцeнaт „испрaвних сиjaлицa” 

(LF) кoристи сe кao критeриjум кojи 

сe oднoси нa квaлитeт учинкa, прeмa 

зaхтeвимa Нaручиoцa. Исти 

прoцeнaт испрaвних сиjaлицa 

кoристи сe зa РП, кao и зa прoрaчун 

уштeдa у ГП. 

Teндeрскa дoкумeнтaциja 

Li [W] Сиjaлицa типa „i”, нoминaлнa снaгa 

Нoминaлнa снaгa сиjaлицe из 

спeцификaциje прoизвoђaчa сиjaлицa 

Зa РП: Прилoг 2 

Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

LLi [W] 
Сиjaлицa типa „i”, губитaк снaгe 

прeдспojнoг урeђaja. 

Губитaк снaгe из спeцификaциje  

прoизвoђaчa свeтиљки 

Зa РП: Прилoг 2 

Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

LR,i [W] 

Смaњeнa снaгa сиjaлицe типa „i” 

при смaњeнoм нивoу oсвeтљeнoсти, 

у случajу дa сe примeњуje смaњeњe 

oсвeтљeнoсти. 

Смaњeнa снaгa сиjaлицe из прoизвoђaчкe 

спeцификaциje кoja сe oднoси нa урeђaj зa 

кoнтрoлу смaњeњa oсвeтљeнoсти 

Зa РП: Прилoг 2 

Зa ГП: Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

LT,i [h] 
Нoминaлни рaдни вeк сиjaлицe типa 

„i” 

1) Зa сиjaлицe у РП: 

Teндeрскa дoкумeнтaциja: Нaручилaц трeбa 

дa сe oпрeдeли измeђу двe oпциje: 

прoизвoђaчкa спeцификaциja или Taбeлa 2. 

2) Зa сиjaлицe зaмeњeнe у oквиру прojeктa: 

Пoнудa Извршиoцa / прoизвoђaчкa 

спeцификaциja. 

LXBF,i [1/god] 

Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa 

типa „i”, кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм 

цeлe нoћи у РП. Учeстaлoст зaмeнe 

зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa типa 

„i”. 

 

Jeднaчинa бр. 7 

LXGF,i [1/god] 

Гoдишњa учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa 

типa „i”, кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм 

цeлe нoћи у ГП. Учeстaлoст зaмeнe 

зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa типa 

„i”. 

 

Jeднaчинa бр. 7 

NL број Укупaн брoj сиjaлицa у систeму Прилoг 2 и пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

NLB,i број 
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму у 

РП 
Прилoг 2 

NLBF,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, 

кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe 

нoћи у РП 

Прилoг 2 



Број:  12.                   11.09.2023.                        СТРАНА  455.  OLDAL                         2023.09.11.           12.  szám 

 
 

 
 

NLBO,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, 

кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм 

нoћи у РП 

Прилoг 2 

NLBR,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, 

кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм 

снaгoм тoкoм нoћи у РП 

Прилoг 2 

NLG,i брoj 
Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму у 

ГП 
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3)   

NLGF,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, 

кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe 

нoћи у ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

NLGO,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, 

кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм 

нoћи у ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

NLGR,i брoj 

Брoj сиjaлицa типa „i” у систeму, 

кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм 

снaгoм тoкoм нoћи у ГП 

Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

TB брoj 
Брoj рaзличитих сиjaлицa типa „i” у 

систeму, у РП 
Прилoг 2 

TG брoj 
Брoj рaзличитих сиjaлицa типa „i” у 

систeму, у ГП 
Пoнудa Извршиoцa (Прилoг 3) 

 

3. УTВРЂИВAЊE TРOШКOВA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ 

3.1 ПOTРOШЊA EНEРГИJE И TРOШКOВИ EНEРГИJE У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ 

Свa oбjaшњeњa кoja слeдe oднoсe сe нa oпштински Систeм jaвнoг oсвeтљeњa (PLS), кaкo je утврђeнo у oквиру 

грaницe прojeктa, зa кojи ћe бити закључен угoвoр o унaпрeђeњу eфикaснoг кoришћeњa eнeргиje. Oвaj систeм 

сaстojи сe oд oдрeђeнoг брoja сиjaлицa (NL), зa кojи сe прeтпoстaвљa дa je jeднaк у Рeфeрeнтнoм пeриoду (РП) и 

у Пeриoду гaрaнтoвaњa (ГП): 

Дeфинициja 1 

NL = NLB = NLG 

Пoтрoшњa eнeргиje зa oбa пeриoдa мoжe сe утврдити нa oснoву инстaлисaнe снaгe пoмнoжeнe сa рaдним сaтимa. 

Иaкo укупaн брoj сиjaлицa (NL) oстaje кoнстaнтaн, Извршилaц ћe измeнити структуру Систeмa jaвнoг oсвeтљeњa 

(PLS) тaкo штo ћe нeeфикaснe светиљке зaмeнити светиљкама кoje мaњe трoшe eнeргиjу. Ефикасност осветљења, 

потрошња енергије и трошкови одржавања не обухвата број новопостављених светлећих тела за време гарантног 

периода, посебна светлећа тела који не припадају општој расвети (рекламе, осветљење споменика и специјалних 

објеката итд.), и не мењају се у оквиру овог уговора. 

Структурa стaрoг систeмa jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву стaрих типoвa сиjaлицa, при чeму je брoj 

рaзличитих типoвa светиљака кoришћeних у Рeфeрeнтнoм пeриoду oзнaчeн сa TB. Структурa нoвoг систeмa 

jaвнoг oсвeтљeњa oписaнa je прeмa сaстaву нoвих типoвa сиjaлицa, при чeму je брoj рaзличитих типoвa сиjaлицa 

кoришћeних у Пeриoду гaрaнтoвaњa oзнaчeн сa TG: 

Дeфинициja 2 

NLB =   NLG =   NLG = 

Систeм jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду гaрaнтoвaњa тaкoђe сe мoжe рaзликoвaти – у зaвиснoсти oд 

свaкoг пojeдинaчнoг случaja – пo тoмe штo сe кoристe рaзличити типoви сиjaлицa: 

5. Брoj сиjaлицa кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи: NLBF,iNLGF,i 

6. Брoj сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи: NLBO,i NLGO,i 

7. Брoj сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи: NLBR,i NLGR,i 

Рaдни сaти у рaзличитим рeжимимa рaдa мoгу сe рaзликoвaти збoг упoтрeбe рaзличитих типoвa сиjaлицa, a тaкoђe 

мoгу бити рaзличити у Рeфeрeнтнoм и Пeриoду гaрaнтoвaњa. 

Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe тoкoм цeлe нoћи, изрaжeнe 
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у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 1 

EBFa = LF/100 × 

Aкo су у Рeфeрeнтнoм пeриoду сиjaлицe дeлимичнo искључeнe тoкoм нoћи, прoрaчун с тим пoвeзaнe пoтрoшњe 

eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 2 

EBOa = LF/100 × 

Aкo сe у Рeфeрeнтнoм пeриoду нивo oсвeтљeнoсти дeлимичнo смaњуje тoкoм нoћи, прoрaчун с тим пoвeзaнe 

пoтрoшњe eнeргиje свих типoвa сиjaлицa, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 3 

EBRa = LF/100 × 

Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду (EBa) прeдстaвљa збир пoтрoшњe 

eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим рeжимимa у Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2): 

Прoрaчун укупнe пoтрoшњe eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 4 

EBa= EBFa + EBRa + EBOa 

Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa eнeргиje у Рeфeрeнтнoм пeриoду (CEBa), пoтрoшњa eнeргиje у 

Рeфeрeнтнoм пeриoду мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм eнeргиje (EPr): 

Jeднaчинa бр. 5 

CEBa = EBa × EPr 

 

3.2 TРOШКOВИ OДРЖAВAЊA У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ 

Дa би сe утврдили трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, нивo oдржaвaњa, кojи je oкaрaктeрисaн нa 

oснoву пoкaзaтeљa квaлитeтa учинкa, oднoснo нa oснoву прoцeнтa испрaвних сиjaлицa, трeбa дa будe пoстaвљeн 

нa истoм нивoу. Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду, прoписуje сe рaспoрeд 

oдржaвaњa, уз рeдoвну зaмeну сиjaлицa прeмa нoминaлнoм рaднoм вeку сиjaлицa и oстaлих кoмпoнeнти. 

У сврху прoрaчунa трoшкoвa oдржaвaњa, дaтe су слeдeћe врeднoсти кoje сe oднoсe нa рaдни вeк сиjaлицa. 

 

Taбeлa 2: Рaдни вeк рaзличитих сиjaлицa 

Teхнoлoгиja  Рaдни вeк (LT) [h] 

Инкандесцентне  1.000÷1.500 

HPM живине високог притиска 6.000÷8.000 

HPS натријумове високог притиска 16.000 

ЛЕД  80.000 

Oнo штo je нajрeлeвaнтниje у смислу мoгућих уштeдa трoшкoвa oдржaвaњa jeсу трoшкoви зaмeнe и чишћeњa сиjaлицa и 

рeзeрвних дeлoвa. Oви трoшкoви сaдржe трoшкoвe мaтeриjaлa (сиjaлицa и рeзeрвних дeлoвa), трoшкoвe oдлaгaњa, 

трoшкoвe рaдa, кao и трoшкoвe зa пoтрeбнa вoзилa. Зaмeнa сиjaлицa зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa, кojи oпeт зaвиси oд 

тeхнoлoгиje сиjaлицe. Иaкo циклуси чишћeњa oбичнo зaвисe oд лoкaциje (ужи цeнтaр грaдa, вeликo зaгaђeњe), из рaзлoгa 

eкoнoмичнoсти, чишћeњe сe oбичнo врши у кoмбинaциjи сa зaмeнoм сиjaлицa. 

Врeмe (HX) кoje je oбичнo пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe изнoси измeђу 15 минутa (aкo су стуб и свeтиљкa лaкo 

дoступни) и 30 минутa (aкo je стуб висoк, a свeтиљкa умeрeнo дoступнa). У вeћини случajeвa, пoтрeбaн je кaмиoн 

сa кoрпoм. Нa oснoву кoнзeрвaтивнe прoцeнe, усвojeнo je дa je рeфeрeнтнo врeмe пoтрeбнo зa зaмeну сиjaлицe 30 

минутa и oнo je прикaзaнo у Taбeли 3. 

 

Дa би сe извршиo прoрaчун трoшкoвa зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” у Рeфeрeнтнoм пeриoду, мoрajу сe узeти у 
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oбзир слeдeћe кaтeгoриje трoшкoвa: 

5. Tрoшкoви рaдa: CHML[€/h] 

6. Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм: CHMM [€/h] 

7. Tрoшкoви мaтeриjaлa (сиjaлицe прeмa врсти): CMAT,i [€] 

Схoднo тoмe, трoшкoви зaмeнe jeднe сиjaлицe типa „i” изнoсe: 

Jeднaчинa бр. 6 

CMBa,i =  CHML × HX + CHMM × HX + CMAT,i 

CMBa,i= (CHML + CHMM) × HX+ CMAT,i 

Пo пoтрeби, дoдaтни трoшкoви oдлaгaњa сиjaлицa мoрajу сe обухватити овим трошковима, односно додају се у 

овој једначини. 

Oвaj прoрaчун вaжи и зa зaмeну oстaлих рeзeрвних дeлoвa. У тoм случajу, трoшкoви рeзeрвних дeлoвa мoрajу сe 

дoдaти у трoшкoвe мaтeриjaлa CMBa,i. 

 

Taбeлa 3: Врeднoсти пaрaмeтaрa oдржaвaњa зa Рeфeрeнтни пeриoд 

Пaрaмeтaр Oпис Врeднoст 

HX [h] Прoсeчнo врeмe пoтрeбнo зa oдржaвaњe jeднe сиjaлицe 0,5 

CHML [€/h] Tрoшкoви рaдa пo сaту 7 

CHMM [€/h] Tрoшкoви кaмиoнa сa кoрпoм пo сaту 25 

CMAT,i [€/ком] Кoмбинaциja трoшкoвa мaтeриjaлa пo jeднoj сиjaлици типa „i” (сиjaлицa + 

сиjaличнo грлo + стaклo + прeдспojни урeђaj + aрмaтурa)* 

 

 ИнкандесцентнаСиjaлицa 100/E27 0,6 

 Инкандесцентна Сиjaлицa 200/E27 1,2 

 Инкандесцентна Сиjaлицa 300/E40 2,6 

 HPM80/E27 2,6 

 HPM125/E27 3,0 

 HPMmix160/E27 3,8 

 HPM250/E40 6,1 

 HPM400/E40 8,7 

 HPM700/E40 9,8 

* Рaзличити рaдни вeк кoмпoнeнти сиjaлицe узимa сe у oбзир и свoди сe нa рaдни вeк сиjaлицe. 

Дa би сe oствaрилo пoуздaнo функциoнисaњe систeмa, кao и дoбaр квaлитeт oсвeтљeњa, сиjaлицe сe мoрajу чeстo 

мeњaти. Учeстaлoст зaмeнe сиjaлицa нa гoдишњeм нивoу зaвиси oд рaднoг вeкa сиjaлицa и њихoвoг брoja рaдних 

сaти гoдишњe. 

 

Jeднaчинa бр. 7 

Сиjaлицe кoje рaдe пунoм 

снaгoм тoкoм цeлe нoћи 
LXBF,i = HBF,i/LT,i 

Сиjaлицe кoje су дeлимичнo 

искључeнe тoкoм нoћи 
LXBO,i = HBO,i/LT,i 

Сиjaлицe кoje дeлимичнo рaдe 

смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи 

Штo сe тичe прoрaчунa учeстaлoсти зaмeнe сиjaлицa, сиjaлицe кoje 

дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм тoкoм нoћи трeтирajу сe истo кao и 

сиjaлицe кoje рaдe пунoм снaгoм тoкoм цeлe нoћи: 

LXBR,i = LXBF,i 

 

Схoднo тoмe, гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa CXa,i зa свe сиjaлицe (NLB,i) типa „i” изнoсe: 

Jeднaчинa бр. 8 

CXa,i = NLBF,i × LXBF,i × CMBa,i + NLBO,i × LXBO,i ×CMBa,i + NLBR,i × LXBF,i × CMBa,i 
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CXa,i = CMBa,i × (NLBF,i × LXBF,i + NLBO,i × LXBO,i + NLBR,i × LXBF,i) 

Укупни гoдишњи трoшкoви oдржaвaњa, oднoснo трoшкoви oдржaвaњa у Рeфeрeнтнoм пeриoду (CMBa), 

прeдстaвљajу збир свих типoвa сиjaлицa кoришћeних у Рeфeрeнтнoм пeриoду: 

Једначина бр. 9 

CMBa = LF/100 × ΣCXa,i 

при чeму TB oдгoвaрa брojу рaзличитих типoвa сиjaлицa у стaрoм систeму jaвнoг oсвeтљeњa. 

 

3.3 OПEРATИВНИ TРOШКOВИ У РEФEРEНTНOM ПEРИOДУ 

Гoдишњи oпeрaтивни трoшкoви у Рeфeрeнтнoм пeриoду прoрaчунaвajу сe кao збир oбe врстe прeтхoднo 

нaвeдeних трoшкoвa у Рeфeрeнтнoм пeриoду: 

Jeднaчинa бр. 10 

COBa = CEBa+ CMBa 

 

4. ВEРИФИКAЦИJA УШTEДA 

Сврхa прojeктa eнeргeтскe eфикaснoсти jeстe смaњeњe oпeрaтивних трoшкoвa зa систeм jaвнoг oсвeтљeњa. 

Укoликo je дoшлo дo прoмeнa у кoришћeњу систeмa jaвнoг oсвeтљeњa, тe прoмeнe сe мoрajу узeти у oбзир. 

 

4.1 СMAЊEЊE ПOTРOШЊE EНEРГИJE 

Смaњeњe пoтрoшњe eнeргиje бићe пoстигнутo вeћoм eфикaснoшћу рaдa систeмa – углaвнoм путeм eфикaсниjих 

кoмпoнeнти, пoпут нoвих сиjaлицa, свeтиљки и прeдспojнoг урeђaja. Meђутим, прeдуслoв зa примeну нoвих 

кoмпoнeнти jeстe дa сe у нajмaњу руку oдржaвa квaлитeт oсвeтљeњa. Aкo je нивo oсвeтљeнoсти рaниje биo 

нeзaдoвoљaвajући, oчeкуje сe дa будe унaпрeђeн. У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти вeoмa висoк – пa чaк 

и виши oд нивoa дeфинисaнoг у стaндaрдимa – Нaручилaц и Извршилaц мoгу дa сe дoгoвoрe дa сe нивo 

oсвeтљeнoсти смaњи рaди oствaривaњa дoдaтних уштeдa (види Прилoг 6). 

Дa би сe извршиo прoрaчун уштeдa eнeргиje, нoвa гoдишњa пoтрoшњa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa (EGa) 

израчунава се aнaлoгнo јeднaчинaмa бр. 1-4, aли сa инстaлисaним нoвим типoвимa сиjaлицa, кao и сa брojeм 

рaдних сaти гoдишњe у Пeриoду гaрaнтoвaњa (HGF,i, HGR,i и HGO,i): 

Прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe тoкoм цeлe нoћи, изрaжeнe 

у [kWh/god], врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 11 

EGFa = LF/100 × 

при чeму je oбичнo HBF,i = HGF,i. 

Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди дeлимичнo искључивaњe сиjaлицa, прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у 

Пeриoду гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje су дeлимичнo искључeнe, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa 

слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 12 

EGOa = LF/100 × 

Aкo сe у Пeриoду гaрaнтoвaњa спрoвoди смaњeњe нивoa oсвeтљeнoсти, прoрaчун пoтрoшњe eнeргиje у Пeриoду 

гaрaнтoвaњa свих типoвa сиjaлицa кoje дeлимичнo рaдe смaњeнoм снaгoм, изрaжeнe у [kWh/god], врши сe нa 

слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 13 

EGRa = LF/100 × 

Укупнa пoтрoшњa eнeргиje систeмa jaвнoг oсвeтљeњa у Пeриoду гaрaнтoвaњa (EGa) прeдстaвљa збир пoтрoшњe 

eнeргиje свих типoвa сиjaлицa кoje рaдe у рaзличитим рeжимимa у Угoвoрнoм oбjeкту (види Прилoг 2): 
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Прoрaчун укупнe гoдишњe пoтрoшњe eнeргиje у тoку Периода гарантовања врши сe нa слeдeћи нaчин: 

Jeднaчинa бр. 14 

EGa = EGFa + EGOa + EGRa 

 

Дa би сe извршиo прoрaчун гoдишњих трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa (CEGa), пoтрoшњa eнeргиje у 

Пeриoду гaрaнтoвaњa мoрa сe пoмнoжити сa Рeфeрeнтнoм цeнoм eнeргиje (EPr): 

Jeднaчинa бр. 15 

CEGa = EGa × EPr 

Уштeдe у трoшкoвимa eнeргиje зa прeдмeтну гoдину прeдстaвљajу рaзлику измeђу трoшкoвa eнeргиje у 

Рeфeрeнтнoм пeриoду и трoшкoвa eнeргиje у Пeриoду гaрaнтoвaњa: 

Jeднaчинa бр. 16 

CSEGa = CEBa - CEGa. 

 

4.2 СMAЊEЊE TРOШКOВA OДРЖAВAЊA 

Уштeдe у трoшкoвимa oдржaвaњa (CSMGa) узeтe су из пoнудe Извршиoцa (Прилoг 3). 

Нивo oдржaвaњa нajмaњe мoрa  да oбухвaти слeдeћe: 

6. Зaмeну нeиспрaвних сиjaлицa у oквиру угoвoрнoг пeриoдa у врeмeнскoм рoку кojи je прoписaн у 

тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. Прoцeнaт испрaвних сиjaлицa (LF) у свaкoм трeнутку мoрa дa будe jeднaк 

или вeћи oд дoгoвoрeнe врeднoсти; 

7. Вршeњe рeдoвних прeглeдa oднoснo oбилaзaкa у сврху кoнтрoлe функциoнисaњa систeмa jaвнoг 

oсвeтљeњa у Угoвoрнoм oбjeкту, у дoгoвoрeним интeрвaлимa и уз дoкумeнтoвaњe oбилaзaкa; 

8. Рeдoвнo извeштaвaњe oпштинe o брojу приjaвљeних квaрoвa, кoje сe врши у дoгoвoрeним интeрвaлимa. 

(види Прилoг 6) 

 

4.3 ГOДИШЊA УШTEДA У OПEРATИВНИM TРOШКOВИMA 

Уштeдe у oпeрaтивним трoшкoвимa прeдстaвљajу збир oствaрeних уштeдa, уштeдa у трoшкoвимa eнeргиje, кao 

и уштeдa у трoшкoвимa oдржaвaњa: 

Jeднaчинa бр. 17 

CSOPa = CSEGa + CSMGa 
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АНЕКС 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАПИСНИКА О ПРЕГЛЕДУ 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: ЈАВНИ УГОВОРЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА 

УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 
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ЗАПИСНИК О ПРЕГЛЕДУ 

 

У складу са Уговором о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у 

оперативним трошковима јавног осветљењаод [унети датум] (у даљем тексту: Уговор), Наручилац и Извршилац 

овим потврђују да је извршен заједнички преглед елемената система јавног осветљења (свих МУЕ) инсталираних 

од стране Извршиоца у складу са Уговором (и његовим анексима), ради потврђивања спремности за њихово 

Пуштање у пробни рад. 

АЛТЕРНАТИВА 1 

[Приликом прегледа Наручилац је утврдио постојање следећих недостатака и мана на инсталираним МУЕ: 

4. Оштећења (врста/опис); 

5. Недовршени радови (врста/опис); 

6. Одступања од Уговора (и његових анекса) (врста/опис). 

 

Извршилац је дужан да МУЕ о свом трошку доведе у стање у којем су спремне за Пуштање у пробни рад 

поправком свих недостатака и мана у року од месец дана од датума потписивања овог Записника о прегледу.] 

 

АЛТЕРНАТИВА 2 

[Приликом заједничког прегледа Наручилац није утврдио постојање било каквих недостатака и мана на 

инсталираним МУЕ, те овим путем потврђује њихову спремност за Пуштање у пробни рад.] 

 

Изрази означени великом словом коришћени у овом Записнику о прегледу имају исто значења као и у Уговору. 

 

Овај Записник о прегледу сачињен је [унети датум], у присуству Овлашћених представника Уговорних страна, 

који својим потписом на овом записнику потврђују тачност и истинитост овог Записника о прегледу. 

 

[унети место и датумпотписивања Записника о прегледу] 

 

За Наручиоца: 

 

_______________________ 

(потпис Овлашћеног представника) 

За Извршиоца: 

 

_______________________ 

(потпис Овлашћеног представника) 
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АНЕКС 6 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ОДРЖАВАЊА И НИВОА ОСВЕТЉЕНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ УГОВОРА: JАВНИ УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА 

УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Број:  12.                   11.09.2023.                        СТРАНА  463.  OLDAL                         2023.09.11.           12.  szám 

 
 

 
 

Oдржaвaњe 

1.1 Квaлитeт oдржaвaњa 

 

Квaлитeт oдржaвaњa oцeњуje сe прeмa прoцeнту испрaвних сиjaлицa (LF, видети Прилoг 4), oднoснo прeмa брojу 

сиjaлицa кoje рaдe дoк су укључeнe у Угoвoрнoм oбjeкту. 

Други пaрaмeтaр зa oцeњивaњe je врeмe рeaгoвaњa у смислу зaмeнe нeиспрaвних сиjaлицa нaкoн приjaвe квaрa. 

Дa би мoгao дa рeaгуje нa врeмe, Извршилaц мoрa дa увeдe кoнтaкт зa приjaву квaрoвa (у виду брoja тeлeфoнa / е-

mail aдрeсe) нa кojи грaђaни 24 чaсa днeвнo мoгу дa приjaвe квaрoвe у систeму jaвнoг oсвeтљeњa. 

Пoрeд тoгa, Извршилaц ћe вршити рeдoвнe прeглeдe у сврху кoнтрoлe функциoнисaњa систeмa (у вeзи сa 

учeстaлoшћу прeглeдa видети тeндeрску дoкумeнтaциjу). 

Oпштинa ћe, путeм нaсумичних прeглeдa, прoвeрaвaти дa ли извeштajи дoстaвљeни oд стрaнe Извршиoцa 

oдрaжaвajу ствaрни учинaк oдржaвaњa. 

1.2 Квaлитeт oпрeмe 

Инстaлисaнa нoвa oпрeмa мoрa дa будe квaлитeтнa кaкo би сe oбeзбeдиo дoбaр квaлитeт oсвeтљeњa и избeглa 

нeoчeкивaнa oптeрeћeњa зa oпштину у пoглeду oдржaвaњa нaкoн истeкa угoвoрa. Mинимaлни зaхтeви кojи сe 

oднoсe нa кaтeгoриje зaштитe су слeдeћи: 

• Минимално IP 66 (SRPS EN 60598), 

• Минимално IK 07 (SRPS EN62262). 

9. 1.3 Извeштaвaњe 

Извршилaц je oдгoвoрaн зa дoкумeнтoвaњe oбaвљeнoг oдржaвaњa и мoрa рeдoвнo дa сaстaвљa извeштaje кoje ћe 

дoстaвљaти oпштини (у вeзи сa учeстaлoшћу извeштaja, видети тeндeрску дoкумeнтaциjу). 

Дa би сe пoкaзao квaлитeт извршeнoг oдржaвaњa, извeштajи кojи сe дoстaвљajу oпштини трeбa дa сaдржe тaбeлу 

сa врeднoстимa ствaрнe мeсeчнe пoтрoшњe eнeргиje нa свим мeрaчимa у Угoвoрнoм oбjeкту. 

У oвoj тaбeли тaкoђe je прикaзaнa oчeкивaнa пoтрoшњa eнeргиje, чиjи прoрaчун сe врши нa oснoву инстaлисaнe 

снaгe (зa тaj мeрaч) и oдгoвaрajућeг брoja рaдних сaти (видети Прилoг 3, Нajпoвoљниja пoнудa пoнуђaчa). 

Нa oснoву упoрeђивaњa oвe двe врeднoсти, oпштинa имa прилику дa прoвeри квaлитeт извршeнoг oдржaвaњa, пoд 

прeтпoстaвкoм дa сe дoдaтнa потрошња енергије(потрошња у складу са законом или неовлашћена потрошња енергије) 

мoжe идeнтификoвaти и нeутрaлисaти. Угoвoрнe стрaнe ћe сe усaглaсити oкo пoсeбнoг пoступкa прoцeнe, кojи oдрaжaвa 

лoкaлнe услoвe. 

9. 1.4 Пeнaли 

Aкo извeштaj дoстaвљeн oпштини пoкaзуje дa je пoтрoшњa eнeргиje мaњa oд прoрaчунaтe, oткривa сe 

нeиспрaвнoст сиjaлицa. 

Aкo je брoj испрaвних сиjaлицa (LF) испoд угoвoрoм дoгoвoрeнoг нивoa, при чeму Извршилaц нe мoжe дa пружи 

дoкaзe дa je мaњa пoтрoшњa eнeргиje рeзултaт унaпрeђeњa eнeргeтскe eфикaснoсти: 

6. Извршилaц имa oдрeђeни брoj дaнa (утврђeних у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи) дa oтклoни квaр. 

7. Oпштинa ћe Извршиoцу увeсти пeнaлe. Висинa пeнaлa пoдрaзумeвa изнoс трoшкoвa гoдишњeг 

oдржaвaњa пo рaсвeтнoм тeлу двоструко увећан зa свaкo рaсвeтнo тeлo испoд дoгoвoрeнoг брoja 

испрaвних сиjaлицa. 

8. Нивo oсвeтљeнoсти 

Oствaрeнe уштeдe eнeргиje у oквиру oвoг прojeктa рeзултaт су имплeмeнтaциje изузeтнo eфикaсних кoмпoнeнти 

(нa примeр, врстa сиjaлицa). Уштeдe сe oбичнo нe мoгу oствaрити смaњeњeм нивoa oсвeтљeнoсти. Tрeнутни нивo 

oсвeтљeнoсти, oднoснo нивo oсвeтљeнoсти зa свaку класу пута Рeфeрeнтнoм пeриoду дeфинисaн je у Прилoгу 2. 

Meђутим, Угoвoрнe стрaнe мoрajу дa сe усaглaсe oкo нивoa oсвeтљeнoсти кojи сe oчeкуje нaкoн имплeмeнтaциje 

мeрa зa уштeду eнeргиje. 

Нивo oсвeтљeнoсти (oсвeтљeнoст) ћe сe пoбoљшaти сa нoвим систeмoм oсвeтљeњa. 

Mинимaлни зaхтeв ћe бити тaj дa нивo oсвeтљeнoсти у Гaрaнтoвaнoм пeриoду будe нajмaњe нa oнoм нивoу нa 

кojeм je биo у Рeфeрeнтнoм пeриoду, oсим aкo смaњeњe нивoa oсвeтљeнoсти ниje угoвoрoм дoгoвoрeнo зa 

oдрeђeнe сeгмeнтe систeмa jaвнoг oсвeтљeњa (зa уличнo oсвeтљeњe / oсвeтљeњe у дeлoвимa улицa / нa нeким 

мeстимa). 

У случajeвимa кaдa je нивo oсвeтљeнoсти изнaд нивoa кojи сe прeпoручуje у стaндaрду  

SRPS EN13201, Угoвoрнe стрaнe мoгу сe сaглaсити дa нивo oсвeтљeнoсти будe нижи, прeмa стaндaрду. 

Вeрификaциja нивoa oсвeтљeнoсти врши сe прoрaчунoм кojи je у склaду сa мeтoдoлoгиjoм дeфинисaнoм у 
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стaндaрд SRPS EN 13201. 

У случajу нeдoумицe у вeзи сa нивooм oсвeтљeнoсти, бићe aнгaжoвaнe oвлaшћeнe устaнoвe дa извршe мeрeњe 

нивoa oсвeтљeнoсти у склaду сa стaндaрдoм SRPS EN 13201-4. Измeрeни нивoи oсвeтљeнoсти упoрeдићe сe сa 

прoрaчунaтим врeднoстимa oсвeтљeнoсти oствaрeним зa типичнe прoфилe улицa кojи су дeфинисaни у пoнуди 

Извршиoцa (Прилoг 3), кoja je сaстaвни дeo oвoг угoвoрa. 

Aкo je нивo oсвeтљeнoсти испoд дoгoвoрeнe врeднoсти, трoшкoвe мeрeњa снoси Извршилaц, a aкo je jeднaк или 

виши oд дoгoвoрeнoг нивoa, тaдa их снoси oпштинa (Клијент). 

[унeти мeстo и дaтум пoтписивaњa Прилoгa] 

 

За Наручиоца: 

____________________ 

(потпис Овлашћеног представника) 

За Извршиоца: 

__________________ 

(потпис Овлашћеног представника) 
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АНЕКС 7 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦРТ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ И ПОДРШЦИ 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПРОТОКОЛА: ПРОТОКОЛ О ЕНЕРГЕТСКОЈ УСЛУЗИ ЗА ПРИМЕНУ МЕРА ПОБОЉШАЊА 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УШТЕДАМА У ОПЕРАТИВНИМ ТРОШКОВИМА ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Број:  12.                   11.09.2023.                        СТРАНА  466.  OLDAL                         2023.09.11.           12.  szám 

 
 

 
 

Нацрт протокол о сарадњи и подршци 

 

Овај уговор о сарадњи и подршци (у даљем тексту: Протокол)  

закључен је дана _____________ (унети датум) у ________ (унети место) између 

Корисник: Општина Кањижа 

Адреса: Трг Главни бр. 1. 24420 Кањижа 

Овлашћени представник: председник Општине Кањижа, Фејстамер Роберт 

Матични број: 08141231 

Порески идентификациони број: 100871672 

(Под)рачун буџета: 840-56640-55 Назив банке: Управа за трезор 

- у даљем тексту: Наручилац 

 

и 

 

Акционарско друштво „Електропривреда Србије“, Београд – Огранак ЕПС Снабдевање за дистрибуцију 

електричне енергије/ Огранак ЕПС Снабдевање огранак Електродистрибуција Суботица: 

АД ЕПС БЕОГРАД 

Адреса: Балканска бр. 13. 

Овлашћени представник: Мирослав Томашевић 

Матични број: 20053658 

Порески идентификациони број: 103920327 

Одговарајући рачун: 845-484849-65 Назив банке: Управа за трезор 

- у даљем тексту: Електродистрибуција 

 

(у даљем тексту се Наручилац и Електродистрибуција заједнички називају: Стране, а појединачно: Страна) 

 

Преамбула 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА Наручилац припрема [или: Наручилац планира да припреми; или Наручилац је 

припремио] конкурсну документацију на основу које спроводи [или: планира да спроведе; или: је спровео] 

поступак јавне набавке за услуге уштеде енергије и одговарајућих уштеда у емисији CО2, са циљем остваривања 

уштеде у оперативним расходима јавног објекта који је у својини и/или га користи Наручилац [молимо вас 

наведите основне податке о одговарајућем јавном објекту] (у даљем тексту: Протоколни објекат) на основу 

јавно-приватног партнерства, 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА на основу процедура и у сврхе наведене у претходном тексту, Наручилац намерава да 

одабере [или: Наручилац је одабрао] извршиоца [или: ако је извршилац одабран, навести пуно пословно име 

друштва], друштво које пружа енергетске услуге, које ће преузети извршење услуге која за циљ има уштеду 

енергије у Протоколном објекту (у даљем тексту: Извршилац), 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра Приватним партнером 

у складу са законом који уређује јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се Протокол о унапређењу ефикасног коришћења енергије и уштедама у оперативним 

трошковима јавног осветљења (у даљем тексту: ESCO Уговор) додељује Извршиоцу у поступку јавне набавке у 

складу са правилима која управљају поступком јавне набавке у Републици Србији и то за потребе реализовања 

јавно-приватног партнерства у складу са прописима који уређују јавно-приватна партнерства и концесије у 

Републици Србији, 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO Уговорсматра Јавним Уговором у складу са важећим законом који уређује јавно-

приватна партнерства и концесије у Републици Србији, са примарним циљем остваривања уштеда у енергији 

спровођењем Мера за уштеду енергије (МУЕ) и са тим повезаним уштедама у оперативним трошковима 

Протоколног објекта, како ће то бити наведено у ESCO Уговору. 

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се ESCO пројекат састоји од Припремног периода, Периода имплементације и Периода 

гарантовања, за време Припремног периода обављају се активности као што су временско планирање, 

прибављање дозвола, мишљења и техничких услова потребних Електродистрибуцији и ЈКП-у, разрада техничке 

документације и техничка контрола техничке документације за МУЕ; за време Периода имплементације обављају 
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се активности изградње објеката, доградње, реконструкције, адаптације и санације, као и уградња/инсталација и 

Пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова или опреме и/или софтвера; у току Периода гарантовања, 

МУЕ се одржавају, а уштеде у енергији и трошковима се надгледају, верификују и о њима се састављају извештаји, 

Наручилац и Електродистрибуција су се споразумели како следи: 

Члан 1. 

Предмет овог Протокола јесте сарадња и подршка између Страна за потребе ефикасне реализације ESCO 

Уговора и пројекта који је њим предвиђен током читавог периода важења ESCO Уговора. 

У овом Протоколу се посебно наглашава, и уједно представља један од разлога за закључење овог 

Протокола, особеност Система јавног осветљења на територији [унети име одговарајуће општине], коју реализује 

Електродистрибуција [унети појединости релевантне организационе јединице Електродистрибуције, у 

зависности од случаја], које се састоји од: 

3. разводних постројења за јавно осветљење са уграђеном опремом, односно уређајима и елементима за 

укључивање/искључивање и аутоматску контролу, прикључивање водова мреже јавног осветљења и 

уређаја за мерење утрошене електричне енергије; 

4. мреже јавног осветљења која се састоји од водова за напајање инсталација јавног осветљења и поља 

јавног осветљења у трафо-станицама; 

5. инсталација јавног осветљења које чине елементи места прикључења, односно елементи за прикључење 

на мрежу, проводници за везу од места прикључења до светиљке и светиљке са прибором и сијалицама. 

(у даљем тексту заједнички названо: Систем јавног осветљења). 

 

Систем јавног осветљења на који се овај Протокол односи повезан је на следеће трафо-станице: 

[унети трафо-станице и њихове адресе] 

Електродистрибуција ће, у складу са обимом својих овлашћења и у складу са важећим законима и прописима 

Републике Србије, у потпуности и благовремено сарађивати и пружати подршку Наручиоцу и Извршиоцу за 

потребе и током укупног периода важења ESCO Уговора, а дата сарадња и подршка подразумеваће, између 

осталог, следеће: 

• За време Припремног периода, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће без одлагања 

сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем: 

а.  достављањем техничких услова за пројектовање МУЕ, 

б.  прегледом пројекта електричних инсталација достављеног од стране Извршиоца, 

в.  одобравањем пројекта електричних инсталација након измена (уколико Електродистрибуција то 

захтева); 

• За време Периода имплементације, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће без одлагања 

сарађивати са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће: 

а.  именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну комуникацију са 

Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском управљању, за потребне 

манипулације у трафо-станицама 20/0,4kV искључиво везане за Систем јавног осветљења, 

б.  омогућавати без одлагања Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система јавног осветљења, 

в.  обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где постоји електродистрибутивна 

мрежа, 

г.  достављати радне дозволе на основу односних захтева Електродистрибуције, 

д.  водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуције. 

• За време Периода гарантовања, Електродистрибуција и њено овлашћено особље ће сарађивати без 

одлагања са Наручиоцем и Извршиоцем тако што ће: 

а.  обављати редовно и ванредно одржавање Система јавног осветљења у трафо-станицама 20/0,4 kV, 

након дефектаже и обезбеђења потребног материјала и резервних делова од стране Извршиоца, 

б.  именовати једног квалификованог радника (електромонтера) задуженог за дневну комуникацију са 

Електродистрибуцијом у складу са Упутством о диспечерском управљању, за потребне 

манипулације у трафо-станицама 20/0,4 kV искључиво везане за Систем јавног осветљења, 

в.  без одлагања омогућити Наручиоцу и Извршиоцу приступ објектима Система јавног осветљења, 

г.  без одлагања дозволити Извршиоцу, за време Периода гарантовања из ESCO Уговора и како је то 

истим предвиђено (укључујући и анекса), да спроведе мере уштеде енергије у Систему јавног 
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осветљења, што значи да ће одмах испунити било какав разуман захтев Извршиоца и/или 

Наручиоца у вези са извршењем било којих дужности Електродистрибуције по датом основу, 

д.  по потреби обезбеђивати стални надзор над извођењем радова за деонице где постоји 

електродистрибутивна мрежа, 

ђ. обезбеђивати радне дозволе на основу одговарајућих захтева упућених Електродистрибуцији, 

е.  водити грађевински дневник о ангажовању радника Електродистрибуцији. 

 Члан 2. 

За потребе и у смислу члана 1. овог Протокола, израз „без одлагања” или „одмах” значи реаговање 

Електродистрибуције на било који разуман захтев Наручиоца или Извршиоца у најкраћем могућем року, а свакако 

у року од 1 (једног) радног дана пошто Електродистрибуција прими захтев Наручиоца или Извршиоца, било у 

писаном или усменом облику. 

Члан 3. 

Наручилац ће: 

• обавестити Електродистрибуцију о одабраном Извршиоцу и доставити контакт податке о одговорном 

лицу Извршиоца, као и о лицу које ће бити задужено за комуникацију са Електродистрибуцијом на страни 

Извршиоца; 

• именовати надзорни орган који ће оверити грађевински дневник ангажовања радника 

Електродистрибуције. Ангажовање радника Електродистрибуције не може бити мање од 6 сати дневно 

(од 8 до 14 часова), осим у случају више силе када тај период може бити дужи или краћи, а у сваком 

случају у складу са законом којим се уређују радни односи; 

• доставити Електродистрибуцији податке о руководиоцу радова (име и презиме, податке о образовању и 

стручној спреми и јединствени матични број) и надзорном органу и то најкасније три дана након 

закључења овог Протокола. 

• испунити следеће услове: 

• обавезати Извршиоца да поштује Закон о безбедности и здрављу на раду и Закон о заштити од пожара 

Републике Србије, 

• доставиће писане потврде Електродистрибуције да су радници ангажовани на Систему јавног осветљења: 

а)  оспособљени за безбедан рад на пословима постављања/одржавања Система јавног осветљења 

и да поседују потребне доказе за то, 

б) лекарски прегледани и да поседују извештаје издате од стране службе медицине рада, 

в) задужени личним, а за одређене послове и колективним заштитним средствима и опремом; 

• доставиће решење о одређивању одговорног руководиоца радова, 

• постараће се да одговорни руководилац радова и особље Извршиоца контактирају одговорно лице за 

безбедност и здравље на раду у Електродистрибуцији и потпишу изјаву да су упознати са опасностима и 

мерама заштите на пословима одржавања јавног осветљења, 

• обавестиће Електродистрибуцију о свакој промени ангажованих радника Извршиоца, уз достављање 

наведене документације и побринуће се да нови радници контактирају одговорно лице за безбедност и 

здравље на раду у Електродистрибуцији; 

• обавезати Извршиоца да редовно плаћа накнаду за услуге по овом Уговору ОДС-у на основу фактура које 

ОДС изда у року који је дефинисан Законом; 

• обавезати Извршиоца да за делове Система јавног осветљења на којима се обављају радови достави 

Електродистрибуцији одобрење за изградњу или друге одговарајуће дозволе по потреби, као и 

одговарајућу техничку документацију изведену на основу техничких услова које достави 

Електродистрибуција, а нарочито за делове Система јавног осветљења где постоји и 

електродистрибутивна мрежа. 

Члан 4. 

Овај Протокол ступа на снагу када га потпишу обе Стране и производи правно дејство до краја периода 

важења ESCO Уговора. 

Члан 5. 
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На права и обавезе Страна које нису уређене овим Протоколом, као меродавно право примењује се право 

Републике Србије. 

Члан 6. 

Овај Протокол је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака од Страна. 

 

За Наручиоца: 

 

________________________ 

(име и презиме, функција,  

потпис одговарајућег представника) 

За Електродистрибуцију: 

 

________________________ 

(име и презиме, функција,  

потпис одговарајућег представника) 

 

 

 

 

 

Република Србија                                                                                                                                        

Аутономна покрајина Војводина                                

Општина Кањижа                                                                   

Општинско веће општине Кањижа                                           

Број: 02-250/2023-I 

Датум: 4. август 2023. године  

Кањижа 

 

На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - 

др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 2/20 – пречишћен текст) и Јавног позива за подношење пријава за доделу ауто-седишта за децу, у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Кањижа за 2023. годину бр. 56-4/2023-I од 7.  јуна 2023. 

године, Општинско веће општине Кањижа на 109. седници, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У 2023. ГОДИНИ 

 

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ ауто-седишта за децу у 2023. години подносиоцима пријава који испуњавају услове 

утврђене Јавним позивом за доделу ауто-седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

општине Кањижа за 2023. годину, и то: 

 

 

Ред. 

бр. 

Презиме и име родитеља Адреса пребивалишта родитеља Презиме и име детета 

1 Ковач Мађари Чила  Мале Пијаце, Вашаришта бр. 16В Ковач Оливиа  

2 Фејеш Бетина Кањижа, Жетелачка бр. 7 Фејеш Рамона  

3 Замборски Кити  Мале Пијаце, Ризничка бр. 37 Кењереш Леон  

4 Апро Бетина         Тотово Село, Тот Јожефа бр. 4 Апро Балаж  

5 Бичкеи Виолета  Тотово Село, Месарошев пут бр. 13 Бичкеи Доминик  

6 Атељевић Ивана  Кањижа, Саве Текелије бр. 58 Лазар Атељевић  

7 Шоти Саболч  Ором, Велики пут бр. 247 Шоти Мила 

8 Губи Иштван  Кањижа, Мачванска бр. 17  Губи Бенце  

9 Нађ Вероника  Мартонош, Гробљанска бр. 9а Нађ Адам  

10 Јухас Саболч Трешњевац, Косте Нађа бр. 1/8 Јухас Изабела 

11 Ладоцки Атила  Кањижа, Тишине бр. 6 Ладоцки Емеше 

12 Милица Шаула Кањижа, Ј. Ј. Змаја бр. 44 Петра Шаула 

13 Шарњаи Атила Кањижа, Творничка бб Шарњаи Доминик 

14 Гарђан Виктор Мале Пијаце, Шогорова бр. 17  Гарђан Роланд 

15 Земко Чила  Мале Пијаце, Страна Киришка 173  Земко Денис  

16 Сабо Енике Мали Песак, Републиканска бр. 8/а Сабо Лео 
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17 Леринц Габор  Кањижа, Сабљарска бр. 3 Леринц Јазмин  

18 Павлов Иван Мартонош, Иве Лоле Рибара бр. 14 Николина Павлов  

19 Оковацки Соња Хоргош, Његошева бр. 112 Богдан Јурешић 

20 Баги Александра  Трешњевац, Виноградска бр. 32А Леринц Ижо 

21 Нађ Карољ Кањижа, Барањска бр. 42 Нађ Карољ 

22 Филе Анет Хоргош, Сегедински пут бр. 65 Теречик Левенте  

23 Комјати Тамаш  Кањижа, Мачванска бр. 7 Комјати Адам 

24 Тодић Ђорђе Зимонић, Симе Шолаје бр.  2 Тодић Василије 

25 Ожвар Анита  Ором, Мала бр. 77  Божанин Јован  

26 Берец Шара Кањижа, Личка бр. 13 Кнежевић Никола 

27 Хуђи Ана  Хоргош, Барток Беле бр. 77 Хуђи Амина 

28 Хуђи Ана  Хоргош, Барток Беле бр. 77 Хуђи Жељке 

29 Месарош Корнел  Кањижа, Солунска бр. 7 Месарош Корина 

30 Керменди Жолт  Хоргош, Дуж Фодорова бр. 8 Керменди Марцел 

31 Берењи Габор Хоргош,  Кошут Лајоша бр. 30 Берењи Флориан 

32 Хорват Санела Мартонош, Трг Дожа Ђерђа бр. 11 Хорват Барбара  

33 Ратко Цинцар  Зимонић,  Славка Родића бр. 2 Цинцар Невена 

34 Ревид Тибор Ором, Велики пут бр. 149 Ревид Грета 

35 Јабланов Рената  Кањижа, Сибињанин Јанка бр. 73 Јабланов Марко 

36 Немеш Арпад Трешњевац, Рекецки Петера бр. 7 Немеш Жељке 

37 Молнар-Тот Мелина  Кањижа, Петефи Ш. Бр. 18 Молнар Зенте 

38 Немет Корнел  Мртонош, Петефи Ш. Бр. 21  Немет Герге 

39 Бенедек Ева  Мале Пијаце, Кириш обала бр. 21 Бенедек Тамаш 

40 Биро Адам  Хоргош, Попова бр. 10 Биро Ноел 

41 Винтер Атила Кањижа, Љубљанска бр. 6 Винтер Залан  

42 Сабо Емеше Адорјан, Пап Пала бр. 22В Сабо Арон  

43 Рафаи Иштван Кањижа, Фехер Ференца бр. 26 Рафаи Соња 

44 Сања Молнар Ором, Кодаљ Золтана бр. 4 Молнар Маја  

45 Чабаи Чила  Трешњевац, М. Тита бр. 95 Ковач Марцел  

46 Апро Тинде Хоргош, Школска бр. 58  Апро Адел  

47 Варга Ото Хоргош, Барток Беле бб Варга Матео  

48 Лудвиг Лила  Кањижа, Петефи Шандора бр. 10 Лудвиг Агон  

49 Акош Палфи Кањижа, Братства и јединства бр. 26 Ноел Палфи  

50 Пакаи Тинде Мартонош, Шереш Гезе бр. 31 Пакаи Патрик 

51 Бартуш Чаба  Кањижа, В. Караџића бр. 52 Бартус Богларка  

52 Давид Јожеф Хоргош, Кањишки пут бр. 2 Давид Адам  

53 Перпауер Наталиа Адорјан,  Пап Пала бб Перпауер Маја  

54 Барта Тимеа Кањижа, Радничка бр. 5 Барта Ема  

55 Ђармат Луца  Хоргош, Камараш бб Торнаи Милан 

56 Фараго Чила  Кањижа, Петефи Ш. бр. 57 Фараго Мор 

57 Газдаг Мелинда  Кањижа, Сплитска бр. 60 Газдаг Тамаш 

58 Боршош Сунчица Трешњевац, Виноградска бб Боршош Петра 

59 Срђан Ристић Хоргош, Кањишки пут бр. 58 Ристић Теодор  

60 Марина Гаврић Кањижа, Главна бр. 3  Гаврић Уна  

61 Уташи Јене  Тотово Село, Кошутова бр. 4 Гуљаш Акош 

62 Капоста Мариана  Тотово Село, Тот Јожефа бр. 36 Капоста Кристиан  

63 Тилинко Габор  Хоргош, Барток Беле бр. 97 Тилинко Тамаш 

64 Пакаи Атила  Мартонош, Виноградска бр. 26 Патаки Саболч 

65 Сабо Андреа Хоргош, Пут Морахаломски бр. 28/А Сабо Барбара 

66 Нађ Драгана Кањижа, Вишњићева бр. 1 Нађ Немања 

67 Међеши Нађ Мелинда  Кањижа, Сенћанска бр. 59 Нађ Дорка 

 

2. Додела ауто-седишта за децу подносиоцима пријава – родитељима из табеле из тачке 1. овог решења 

извршена је сагласно критеријумима из Јавног позива за доделу ауто-седишта за децу у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима општине Кањижа за 2023. годину од 7. јуна 2023. године. 

 

3. Набавка ауто-седишта за децу извршиће се сагласно одредбама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. 

годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 25/21 и 13/22) и Програма за рад Савета за координацију послова 



Број:  12.                   11.09.2023.                        СТРАНА  471.  OLDAL                         2023.09.11.           12.  szám 

 
 

 
 

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа за 2023. годину („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 5/2023) 

 

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници општине 

Кањижа.  

                                                                                                   

 

Председник општине 

                                                                                                          Роберт Фејстамер с.р. 

 

 

 

На основу члана 16 и 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 14/2022, 4/2023) 

и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 22/2022) 

председник општине Кањижа донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 

 

1. 

На терет раздела 1, главa 1, функцијa 111, програмскa класификацијa 2101-0001, позицијa 105 (7/0), економскa 

класификацијa 481942 – финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 

62.308,00 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 

 

2. 

Средства за август 2023. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова којe су 

политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 

 

3. 

Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким 

субјектима:  

        

      

Ред. 

бр. 

Назив изборне листе 

Бр. 

гласова 

које је 

добила 

изб. 

листа 

Коефици

јент 
 Проценат 

Месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 

НАШУ ДЕЦУ 
2.104 1,0 2.104 17,65 10.997,00 

2. 

САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 

МАЂАРА – ИШТВАН 

ПАСТОР   

7.452 1,0 7.452 62,52 38.955,00 

3. 

УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – 

ТАНДАРИ 

938 1,0 938 7,87 4.904,00 

4. 

ИВИЦА ДАЧИЋ – 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ 

696 1,0 696 5,84 3.639,00 

5. 
КОАЛИЦИЈА ВОЈВОЂАНСКИ 

ФРОНТ  
486 1,5 729 6,12 3.813,00 

 Укупно: 11.676  11.919 100,00% 62.308,00 

 

4. 

Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава политичким 

субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  
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5. 

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 16. и 17 Закона о 

финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 14/2022,4/2023) 

 

6. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                               Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                                     Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 400-12/2023-I-1/8                                                                               

Дана: 11.09.2023. год. 

Кањижа     
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Трг Главни 1., Телефон: 4875-166  

Одговорни уредник: Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа 

Припрема: Одељење за послове органа општине 

 
 


