
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КАЊИЖА 

Председник Општине Кањижа 

Број: 404-379/2015-I/А                    

Дана: 29. 09. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-

379/2015-I/А, председник Општине Кањижа дана 29. 09. 2015. године доноси  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу CIM GAS DOO SUBOTICA, број понуде 

404-524/2015-1.2. од 28. 09. 2015. године, у отвореном поступку за набавку извођења 

радова: санација и побољшање енергетске ефикасности објекта дома културе у Хоргошу, 

ОРН: 45212300  - радови на изградњи зграда за уметност и културу, под редним бројем 

49/2015, број покретања 404-379/2015-I/А од дана 18. августа 2015. године, за коју се 

спроводи отворени поступак, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки под 

шифром: 827029, дана 28. 08. 2015. године, наручиоца Општине Кањижа.  

 

           О б р а з л о ж е њ е 

1. Предмет јавне набавке: 

Јавна набавка извођења радова: санација и побољшање енергетске ефикасности 

објекта дома културе у Хоргошу, ОРН: 45212300  - радови на изградњи зграда за уметност 

и културу, под редним бројем 49/2015, број покретања 404-379/2015-I/А од дана 18. 

августа 2015. године, за коју се спроводи отворени поступак, по позиву објављеном на 

Порталу јавних набавки под шифром: 827029, дана 28. 08. 2015. године, наручиоца 

Општине Кањижа.  

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке: 11.683.333,00 динара без ПДВ-а.  

3. Основни подаци о понуђачима: 

1. Овлашћени понуђач: CIM GAS DOO SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Пут Јована Микића 56 

- Понуда се подноси као заједничка понуда.  

  Чланови заједничке понуде: 

1. CIM GAS DOO SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Пут Јована Микића 56 

2. YUMOL DOO ZA GRAðEVINARSTVO, SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Грабовачка 10 

3. ROTEL DOO SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Мајшански пут 28/а 

4. CEVNE INSTALACIJE METAL DOO SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Изворска 18 

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 

понуђача: 

Нема. 
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5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење – начин на који је утврђена та цена: 

- 

6. Начин примене методологије доделе пондера: 

Оцењивање и рангирање понуда ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“ на основу члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Ранг листа понуђача након примене критеријума за оцењивање понуде („Најнижа 

понуђена цена“): 

1. CIM GAS DOO SUBOTICA 

    Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: 

- Понуђена цена: 11.621.486,87 динара без ПДВ-а, односно 13.945.784,24 динара са ПДВ. 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће 

набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће  

извршити подизвођач: 

Комисија за јавне набавке по спроведеном оцењивању и рангирању понуда, 

констатује да је најповољнија понуда од понуђача CIM GAS DOO SUBOTICA и 

предлаже наручиоцу доделу уговора горе наведеном понуђачу. 

    Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: 

- Понуђена цена: 11.621.486,87 динара без ПДВ-а, односно 13.945.784,24 динара са ПДВ. 

    Други подаци из понуде: 

- Понуда се подноси као заједничка понуда.  

  Чланови заједничке понуде: 

1. CIM GAS DOO SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Пут Јована Микића 56 

2. YUMOL DOO ZA GRAðEVINARSTVO, SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Грабовачка 10 

3. ROTEL DOO SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Мајшански пут 28/а 

4. CEVNE INSTALACIJE METAL DOO SUBOTICA 

    Седиште: Суботица, Изворска 18 

    - Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. 

    - Рок и начин плаћања: наручилац се обавезује, да ће након потписивања уговора 30%  

      од укупне вредности уговорених радова  са ПДВ-ом авансно уплатити на текући рачун 

      Понуђача у року од 10 дана од дана пријема предрачуна  и банкарске гаранције за 

      повраћај авансног плаћања, а преосталих 70% након правдања аванса, према  

      испостављеним ситуацијама и према коначном обрачуну у року од 45 календарских 

      дана од дана потписа неспорног дела ситуације од стране надзорног органа. Надзорни 

      орган ће бити у обавези да неспорни део ситуације Извођача потпише најкасније у 

      року од 7 дана од дана пријема ситуације што се потврђује деловодним печатом.  

      Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

    - Рок извођења радова: рок за извођење радова је 50 радних дана након потписивања  

      уговора, рачунајући од дана увођења Понуђача у посед тј. градилиште која се  

      региструје у грађевинском дневнику. Код утврђивања датума увођења у посед узеће се  

      у обзир: временски и остали услови који могу негативну да утичу на квалитет  

      изведених радова. 

    - Гарантни период: гаранција за квалитет изведених радова на санацији и побољшања  

      енергетске ефикасности објекта дома културе у Хоргошу је 24 месеци од дана  

      примопредаје изведених радова између Понуђача и Наручиоца. 

    - Место извођења радова: Хоргош. 
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Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о 

додели уговора, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) донело одлуку као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 

У складу са чланом 148. и 149. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) подносилац захтева има право да поднесе захтев за заштиту права 

наручиоцу у року од десет дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних 

набавки. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 

5) Закона.  

 

 

              Председник Општине Кањижа: 

                                  Др. Бимбо Михаљ 

 


